

**RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST (PREVIST)**

Expedient	2862-PARK
Tipologia	ALT

Projecte	HOSPITAL CERDANYOLA, APARCAMENT
Localitat	CERDANYOLA

Obra	m2	€/m2	P.E.M.
Obra nova	8500	450,00	3.825.000,00
Urbanització	0	73,47	0,00
Ampliació	0	0,00	0,00
Reforma	0	0,00	0,00
	PEM Total		3.825.000,00
Actualització %	0,00000000		0,00
	PEM actualitzat		3.825.000,00
Despeses generals %	13,00		497.250,00
Benefici industrial %	6,00		229.500,00
I.V.A. %	16,00		728.280,00
Pressupost de contracta I.V.A. inclòs			5.280.030,00

**Redacció de projecte**

Edificació	158.125,50
Des. esq. Instal.	37.815,86
Total	195.941,36
I.V.A. %	31.350,62
<b>Honoraris redacció projecte I.V.A. inclòs</b>	<b>227.291,98</b>

**Estudi de seguretat**

Honoraris convinguts	21.286,12
I.V.A. %	3.405,78
<b>Honoraris estudi seguretat I.V.A. inclòs</b>	<b>24.691,90</b>

**Direcció Tècnica superior**

Edificació	85.144,50
Des. esq. Instal.	20.362,39
Total	105.506,89
I.V.A. %	16.881,10
<b>Honoraris direcció T.superior I.V.A. inclòs</b>	<b>122.387,99</b>

**Direcció Tècnica grau mig**

Honoraris convinguts	105.506,89
I.V.A. %	16.881,10
<b>Honoraris direcció T.grau mig I.V.A. inclòs</b>	<b>122.387,99</b>

**Aprovació i control del pla de seguretat i salut**

Honoraris convinguts	29.800,57
I.V.A. %	4.768,09
<b>Honoraris de direcció del pla seguretat I.V.A. inclòs</b>	<b>34.568,66</b>

**Imprevistos**

<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>5.559.374,64</b>
----------------------	---------------------

<b>CRÈDIT TOTAL</b>	<b>5.811.358,52</b>
---------------------	---------------------