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1.1 MEMÒRIA 
 
1.1.1 ANTECEDENTS 
 
1.1.1.1  Generals 
 
 El tram de la  Rambla de Sant Esteve que es preveiu reurbanitzar, objecte del present projecte,  es 
va construir a la dècada dels anys setanta amb el desenvolupament del casc urbà del municipi de Ripollet. 
Es tracta per tant d’una rambla amb una pavimentació que no ha estat objecte de renovació però que 
gaudeix d’una pavimentació en la calçada relativament correcte (veure annex 1.2.3 “Paviments i ferms), i 
una pavimentació de voreres que caldria esmenar. 
 
1.1.1.2  Altres estudis i projectes 
  
 Projectes executats recentment 
 
 Carrer Pizarro 

 
Durant els anys 2.009-10 es va executar el Projecte de reurbanització del carrer Pizarro, en el tram 

comprès entre els carrers Sant Josep i Rambla Sant Esteve. 
Durant els anys 1.999-2002 es van executar els projectes de construcció de la rotonda i adequació 

de l’entorn entre els carrers Pizarro, Rambla Sant Esteve i Rambla dels Pinetons, el projecte de substitució 
de la xarxa de clavegueram del carrer Pizarro i la millor del paviment del paviment de la rotonda del carrer 
Pizarro i Rambla dels Pinetons. 
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Rambla Sant Esteve 
 
Entre els anys 2004-05 es va executar el Projecte d’adequació del mercat, Plaça Pere Quart i 

entorn, on estava inclosa la reubanització del tram de Rambla Sant Esteve entre els carrer Nou i Canigó. 
 
1.1.1.3  Proposta escollida 

 
Una vegada analitzades les diferents opcions de secció tipus de carrer s’ha optat per utilitzar les 

mateixes seccions tipus existents actualment. Es preveu un reforç de l’aglomerat en almenys 6 cm, el 
canvi de pavimentació de voreres del mateix tipus al que s’ha executat a la rambla en els trams realitzats 
recentment. Es millorarà l’enllumenat públic utilitzant la mateix llumenera emprada al carrer Pizarro. Es 
dotarà de xarxa de reg a l’arbrat; se soterraran les línies aèries de baixa tensió i se substituiran les 
canonades d’aigua potable que la companyia Sorea ha cregut convenient de substituir. 
  
 
1.1.2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 
 
 El present projecte té per objecte definir detalladament les obres necessàries per a l’execució de la 
reurbanització de la Rambla Sant Esteve en l’àmbit del present projecte, definint totes aquelles unitats 
d’obra i detalls que siguin necessaris per a fer-la més entenedora. 
 Pel que fa als elements que completen la reurbanització del carrer aquests seran: pavimentació 
calçada amb aglomerat asfàltic sobre l’aglomerat existent una vegada fresat aquest; encintat amb vorades 
de granit amb vorades especials per a passos de vianant i vehicles i amb rigola de 30 cm; pavimentació de 
voreres, amb peces de panot, llambordes i encintats amb lloses de formigó prefabricat, senyalització amb 
senyals normatius de trànsit i de senyalització horitzontal i senyals del tipus banderola per als informatius;  
enllumenat públic amb canvi de columna i llumenera per a cada punt de llum; serveis modificats pel que 
fa a l’electrificació es realitzarà el soterrament de totes les línies elèctriques aèries de baixa tensió, canvi 
de canonades d’aigua potable de l’empresa Sorea SA; pel que fa a la telefonia no es preveuen actuacions, 
enjardinament, plantació de nous arbres amb xarxa de reg amb degoters. 

El present projecte inclou els següents documents: Memòria, Plànols Plec de Condicions i 
Pressupost, els quals són necessaris per a definir completament les obres que es preveuen realitzar. 
  
 
 
1.2.3 SITUACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
1.2.3.1  Situació 
 

L’obra està situada al centre del terme municipal de Ripollet, al sector del nucli antic d’aquest 
municipi. Molt proper al Mercat Municipal. 
 
1.2.3.2  Àmbit d’actuació 
  
 L’àmbit d’actuació abasta la Rambla de Sant Esteve entre els carrers Pizarro i Canigó. 
 

En els plànols es mostren, més aclaratòriament, alguns d’aquests límits esmentats. 
 

 
1.1.4 PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT   
 
 El planejament vigent a la zona correspon al Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit de Ripollet 
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 ((BOP 19-07-76) amb el grafiat al Plànol Refós del PGM a 
escala 1/2000 aprovat definitivament en data de 26 de juliol de 1983 (DOG 5-10-83 i 05-04-87). 
 La reurbanització del carrer de referència objecte del present projecte no ha sofert variació respecte 
al planejament previst. 
 
 Les amplades previstes al planejament són: 
 
 * Rambla Sant Esteve     16 m 
  
 En l’annex 1.2.7 “Informació urbanística, afectacions i expropiacions” s’explicita millor tots 
aquests aspectes. 
 
 
1.1.5 INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA 
 
 Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat la següent informació topogràfica: 

 
- Aixecament topogràfic realitzat per l’empresa ACIMUT a l’agost de 2012. Aquest treball 

va ser encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 Les coordenades de tots aquests topogràfics són absolutes tant en planimetria com en altimetria. 
 
 
1.1.6 BASES DEL PROJECTE 
 
 Per a la redacció del present projecte s’han utilitzat: 
  
 Criteris municipals 
 
 Per a la redacció del present projecte s’han seguit el criteris generals establerts per l’Ajuntament de 
Ripollet. Les persones d’aquest organisme a qui s’ha consultat han estat: Sr Jordi Fortuny Aguiló, 
arquitecte Cap del Departament dels serveis tècnics i la Sra. Gemma Lozano Soria, enginyera  municipal i 
en Oriol Bayó Padró, arquitecte tècnic municipal. 
 
 Criteris companyies de serveis 
 
 Per a la redacció del present projecte executiu s’han seguit també els criteris generals establerts per 
les companyies de serveis. Els contactes d’aquestes empreses a qui s’ha consultat han estat: tècnic 
responsable de la redacció d’aquest projecte, Sr. Jordi Gomar i de la empresa de Sorea el Cap de 
Distribució Javier González Mecías. 
 
 
 Normatives 
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- PG-3 Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. PG-3/75 de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificiacions i 
ampliacions posteriors. 

- 5.1-IC Instrucción 5.1-IC de la Dirección General de Carreteras sobre Drenaje, 
aprovada el 21 de junio de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la 
part no modificada per la Instrucció 5.2-IC sobre drenatge superficial, aprovada 
per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990) 

- EHE Instrucción de Hormigón Estructural, aprovada per Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio  

- NBE-AE-88 Acciones en la Edificación, aprovada 
- RC-08 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprovada per Real Decreto 

956/2008, de 6 de junio  
- LC Llei de Carreteres, Llei 11/2008 de 31 juliol (DOGC de 8 d’agost de 2008). 
- 3.1-IC Norma 3.1-IC de Trazado de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999  
 - 6.1 i 6.2-IC Instrucción 6.1 y 6.2 de al Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12 
de desembre de 2003) 

- 6.3-IC Instrucción 6.3-IC de la Dirección General de Carreteras sobre Rehabilitación 
de Firmes, aprovada per ORDEN FOM/3459/03, de 28 de noviembre  

- 8.1-IC Norma 8.1-IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprovada 
per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999  

- 8.2-IC Norma 8.2-IC Marcas Viales de la Instrucción de Carreteras, aprovada per 
Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agosto i 29 de setembre 
de 1987) 

- SBDL Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987 sobre Señalización, Balizamiento, 
Defensa, Limpieza i Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado 
(BOE de 18 de setembre de 1987) 

- P.C.S Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE 
núm. 228 de 23 de setembre de 1986 i correcció d’errors BOE núm. 51 de 28 de 
febrer de 1987) 

- P.A.A Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberías de Suministro de 
Agua, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 
d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

 
Recomanacions 

 
- RSC Recomendaciones Sistemas de Contención. Ordre circular 321/95 T i P de la 

Dirección General de Carreteras.  I recomanacions posteriors.  
 - Recomanacions sobre interseccions. Dirección General de Carreteras. Ministerio 

de Fomento. 
 
Disposicions del Govern Central electricitat i enllumenat públic 

 
-  Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 

B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre de 2002)  i en especial la Instrucció 
ITC.BT.09. 

-  Real Decreto 1890/2008 del 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 

-  Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en 
determinats límits de tensió. Reial Decret 7/1.988, de 8 de gener del Ministeri 
d'Indústria i Energia (BOE 14-1-88). Ordre de 6-6-89 del Ministeri d'Indústria i 
Energia (BOE 21-6-89). Reial Decret 154/1.995, de 3 de febrer (BOE 3-3-95. 
Correcció d’errades BOE 22-3-95). Resolució de 24-10-95 de la Direcció 
General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 17-11-95). Resolució de 20-3-
96 de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 6-4-96). 
Resolució de 11-6-98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (BOE 13-7-98). Resolució de 19-11-01 de la Direcció General de 
Política Tecnològica (BOE 11-12-01). Resolució de 14-10-02 de la Direcció 
General de Política Tecnològica (BOE 5-11-02). Resolució de 7-10-05 de la 
Direcció General de Desenvolupament  Industrial (BOE 10-11-05). 

-   Implantació del Document de Qualificació Empresarial per a Instal·ladors. 
Ordre de 25-10-1.979 del Ministeri d'Indústria i Energia. Electricitat (BOE 5-
11-79). Resolució de 6-3-1.980 de la Direcció General de la Energia (BOE 21-
3-80). 

-   Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre 
(BOE 24-1-86. Correcció d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de 
1.986 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret 
401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 15-7-89).  

 
Disposicions de la Generalitat de Catalunya electricitat i enllumenat públic 

 
-  Decret 82/2005, de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 

de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn. 

-  Procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Decret 
DIE 351/1.987, de 23-11. (DOGC 28-12-87). 

-  Decret 363/2004 de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu 
per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

-  Regulació del procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per 
a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la 
intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. 
Ordre DIE de 14-5-1.987. (DGGC 12-8-87). Resolució DGSQI, de 4-11-1.988. 
(DOGC 30-12-1.988). 

-  Butlletí de les Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGI i M. de 17-7-1-984. 
(DOGC 10-11-84) 

-  Model del Butlletí d'Instal·lacions Elèctriques. Resolució DGSQI, de 23-12-
1.988. (DOGC 30-1-89). 

-  Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic. (DOGC 5-6-89). 

-  Control d'Instal·lacions i d'empreses instal·ladores elèctriques per les Entitats 
d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de lDGSQI de 16-
11-1987.  

-  Legislació aplicable a bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de 
trànsit. "Especificaciones Técnicas de Candelabros Metálicos" i la seva 
homologació per el MIE (R.D. 2642/85, R.D. 401/89, O.M. de 16.05.89, O.M. 
de 16.05.89, O.M. de 16.05.89). 
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-  Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre 
(BOE 24-1-86. Correcció d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de 
1.986 del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret 
401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del 
Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 15-7-89). 

 
 

 També es respectarà allò disposat per la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol en matèria 
d’accessibilitat,  impacte ambiental, protecció contraincendis, concretament per: 

 
- VIV Ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document 

tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats. (BOE Núm. 61 de l’11 de març de 
2010). 

- BA Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya de “Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol de 
1994. 

- BA Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre 
de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques”, i 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 28 d’abril de 1995). 

- IA Avaluació de l’Impacte ambiental, Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte 
ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988 

- PCI Es respectarà també allò disposat per la Generalitat de Catalunya en el decret 
241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis. 

 
És d'aplicació aquest decret per tal de definir les condicions d’entorn i 
accessibilitat per a la intervenció dels bombers i l’evacuació de les persones (art. 
6).  

 

 
Especificacions mínimes del carrer d’intervenció. 

Espai públic d’ample 
total 

At ≥ 8 m (1) 
Requisit 

Au ≥  3,00m 
Au ≥  4,00m davant de 
façanes accessibles i en 

més de 10 m 
Au ≥  6,00 m en carrers 

de At > 12 m 
Au  ≥  7,20 m en trams 

corba 
 
 

At ≥ 6 m (2) 
 

Amplada total, At=16 m 
Au= 9.0 m Si compleix 

Condicions útils de 
pas (alçada) 

Alçada, Hg 
Requisit, Hg ≥ 3,70 m Hg  ≥ 3,70 m Si compleix 

Condicions útils de 
pas (amplada lliure) 

Amplada lliure (1) 
Requisits 

Au ≥  3,00m 
Au ≥  4,00m davant de 
façanes accessibles i en 

més de 10 m 
Au ≥  6,00 m en carrers 

de At > 12 m 
Au  ≥  7,20 m en trams 

corba 
 

*  Autoescales Au ≥ 4,00 
m davant de façanes 
accessibles i en més 

de 10 m 
 

 
Amplada lliure (2)  

Requisit 
*  Au ≥ 4,00 m davant de 

façanes accessibles 
 

Amplada lliure, Au= 9 m 
Alçada edifici VII pisos 

 
Si compleix 

Condicions útils de 
pas (amplada lliure 

tram corb) 

Requisit 
En els trams corbats el 
carril de rodament ha de 
quedar delimitat pel 
traçat d'una corona 
circular, els radis de la 
qual seran de 5,30 m i 
12,50 m, amb una 
amplada lliure per a la 
circulació de 7,20 m. 
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 Pendent 
Requisit 
≤ 15% 

≥ 2.000 kg/m2 Si compleix 

Condicions 
d’estabilitat 

Sobrecàrrega d’ús 
Requisit 

≥ 2.000 kg/m2 
≥ 2.000 kg/m2 Si compleix 

 
 

Característiques que reforcen les del carrer d’intervenció 
Via pública apta per a autoescales de bombers (art. 7) 
Pendent al vial d'emplaçament ≤ 10% Si 
Longitud necessària d’emplaçament ≥ 10 m Si 
Amplada lliure ≥ 4 m Si 
Resistència al punxonament R= 10Ton / sobre ∅ 20 cm (32 

kg/cm2) 
Si 

 
 
 Finalment l’execució de les obres respectarà allò disposat pel: 
 

-  Decret 201/1994 de 26 de juliol del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya de “Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la 
Construcció”. 

 
 
1.1.7 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA 
 
1.1.7.1  Enderrocs 
  
 Es procedirà a l’enderroc de la vorada existent i de les voreres.  
 En la zona d’aglomerat es fresarà l’aglomerat en la zona central de la calçada i s’enderrocarà en la 
zona propera a les vorades. En aquest cas per qüestions geomètriques per tal de poder aprofitar l’aglomerat 
existent de la calçada el que s’haurà d’enderrocar una franja de calçada de 90 cm al costat de la rigola. 
 I en general se’n retiraran tots els elements urbans no concordants amb l’obra a construir, com 
poden ser: senyals, fites, arbres, etc. 
  
1.1.7.2  Moviment de terres 
 
 Inicialment es procedirà a una esbrossada i neteja general.  
 En principi hi ha poc moviment de terres ja que s’aprofita la calçada existent. 
 La vorera es farà caixa per poder executar el paquet de ferm previst amb tot-u artificial. 
 Els altres moviments de terres seran conseqüència dels nous serveis, enllumenat i xarxa de reg. 
 

1.1.7.3  Sistema viari 
 
 Per qüestions geomètriques per tal de poder aprofitar l’aglomerat existent i poder fer l’encaix de la 
nova vorera s’haurà d’establir dues zones diferenciades a la calçada: per un cantó la franja de 2 m a cada 
cantó de la calçada i per l’altra cantó la zona central. La primera serà la zona de transició de l’aglomerat 

cap a la nova rigola i la segona serà la zona on es fresarà amb un espessor variable i s’hi estendrà una capa 
uniforme de 8 cm d’aglomerat D-12. 
 
 La secció tipus del nou carrer serà: 
 
 RAMBLA SANT ESTEVE 

Vorera dreta (segons avanç perfils) (variable)(mínim) 3,35 m
Aparcament (segons avanç perfils) 2.10 m
Calçada central 5.00 m
Aparcament (segons avanç perfils) 2.10 m
Vorera esquerra (segons avanç perfils) (variable)(mínim) 3,35 m

 
 ROTONDA CARRER PIZARRO 

Gorgera (segons avanç perfils) (variable)(mínim) 1,00 m
Calçada central (mínim) 7,00 m
Vorera dreta (segons avanç perfils) (variable)(mínim) 1,50 m

 
 L’estructura del paquet de ferm en la calçada serà: 
 

Fresat (variable)(mínim)   1,00 cm
Reg d’imprimació  ECI-0 
Reg d’adherència ECR-1 
Capa intermèdia aglomerat Mescla bituminosa D-12 4,00 cm
Reg d’adherència ECR-1 
Capa de trànsit Mescla bituminosa D-12 4,00 cm

 
 El paviment en les voreres serà: 
 
 PAVIMENT PANOT 

Capa base formigó Formigó HM-20/B/20/I 15,00 cm
Capa morter M-450 (pastat) 6,00 cm
Capa de trànsit Panot 20x20x4 cm 4,00 cm

 
 PAVIMENT PLAQUES PREFABRICADES 

Capa base formigó Formigó HM-20/B/20/I 15,00 cm
Capa morter M-450 (pastat) 4,00 cm
Capa de trànsit Placa prefabricada de 

formigó 20x40 cm 
6,00 cm

 
 PAVIMENT LLAMBORDES PREFABRICADES 

Capa base formigó Formigó HM-20/B/20/I 15,00 cm
Capa morter M-450 (pastat) 4,00 cm
Capa de trànsit Llamborda prefabricada 

de formigó 10x20 cm 
6,00 cm

 
 PAVIMENT ILLETA CANALITZADORA TRÀNSIT 

Capa base formigó Formigó HNE-20/B/12/I 20,00 cm
 
 En l’annex 1.2.3 “Paviments i ferms” es descriu i es justifica la solució adoptada.  
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1.1.7.4  Encintat 
 
 L’encintat es farà mitjançant els següents elements: 
 
 Rambla Sant Esteve 
 
 La vorada de les voreres sense gual serà de granit amb l’acabat flamejat de dimensions 20 x 24 cm 
de color gris, tallada i mecanitzada. Aquesta anirà col·locada sobre una base mínima de formigó HM-
20/P/20 de 35 cm d’alçada. El morter de rejuntat serà del tipus M-450. 
 Es posaran peces especials d’escaire i corba de les mateixes característiques que l’anterior en tots 
els trams singulars. 
 En els guals de vianants s’hi col·locarà peces de vorada de granit amb acabat flamejat del tipus 
llosa de dimensions 50 x 40 x 6 cm en el tram central i blocs de peces de dimensions 40/42 x 40 x 15/24 
en els capçals. En el tram amb contacte amb la rigola anirà una banda de 60 cm d’amplada de panot de 
botons de 20 x 20 x 4 cm. 
 En els guals de vehicles s’hi col·locarà peces de vorada de granit amb acabat flamejat del tipus 
llosa de 40 x 62 x 17/30 cm en el tram central i peces de 40 x 62 x 30 cm en els capçals. 
 La rigola serà del tipus de morter comprimit de color blanc de dimensions 30 x 30 x 8 cm sobre 
morter M-450 i base mínima de formigó HM-20/P/20/I de 35 cm. 
 
 Rotonda Carrer Pizarro 
 
 L’encintat serà amb la mateixa rigola. Aquesta serà del tipus de morter comprimit de color blanc de 
dimensions 30 x 30 x 8 cm sobre morter M-450 i base mínima de formigó HM-20/P/20/I de 35 cm. En 
aquest cas de les dues rigoles que hi ha s’arrancarà la rigola exterior i s’hi posarà aquesta nova. La interior 
no es tocarà.  
 
 Illeta Rotonda 
 
 Es posarà una vorada americana 25x13x7 cm sobre 35 cm de formigó HM-20/P/20/I. La rigola serà 
de 30 cm d’amplada del mateix tipus anterior. 
 
 
1.1.7.5  Senyalització vertical 
 
 Senyalització vertical normativa de trànsit 
 
 La senyalització vertical es farà mitjançant discs indicadors d’acer galvanitzat de dimensions 600 
mm pels circulars, 900 mm pels octogonals i 700 mm pels triangulars. Tots els senyals seran reflectants 
nivell 1 (nivell EG). Els suports seran tubulars d’acer galvanitzat els quals en general aniran empotrats al 
terra però n’hi ha que aniran adossats a la façana. 
 
 Senyalització horitzontal 
 
 La senyalització horitzontal es farà mitjançant pintura blanca acrílica amb microesferes. 
 
 Senyalització vertical Informativa 
 
 Es preveu algun rètol tipus banderola de dimensions de lama de 1400 x 230 mm i suport de 114 
mm tot d’alumini del tipus Girod, o similar.  

 
1.1.7.6  Sanejament 
  
 Esquema de disseny de la xarxa 
  
 Es preveu mantenir la xarxa existent ja que no es té coneixement que estigui en males condicions 
(veure annex 1.2.4 “Dimensionament xarxa sanejament”). No es disposen de dades del traçat de les xarxes 
existents (llevat la posició de les tapes en el terreny,  els plànols municipal de clavegueram que s’haurà de 
comprovar sobre terreny al descobrir les canonades). Dels plànols es desprèn que existeix un col·lector 
bàsic de gran diàmetre (>1.0 m) que discorre pel mig de la rambla. A l’alçada de la rotonda es bifurca en 
tres col·lectors: un de diàmetre 1000 mm provinent del carrer Pizarro i dos de diàmetre 800 i 1900 mm que 
s’enfilen per la rambla Pinetons. A la zona d’entroncament de la bifurcació els plànols indica que hi ha un 
gran pot de registre. 
 El disseny de la nova xarxa de sanejament ha consistit en construir sols noves xarxes secundàries 
d’embornals i mantenint les existents d’embornals, les xarxes primàries i de claveguerons de parcel·la. En 
definitiva l’objectiu final ha estat reforçar la recollida de les aigües pluvials.  
  
  
 Xarxa secundària  
 
 La xarxa prevista en el present projecte és del tipus unitari. 
 Es denomina xarxa secundària aquella que connecta la xarxa primària amb els embornals, reixes 
interceptores, escomeses a parcel·les, escomeses de pous de cunetes, etc.. El diàmetre normal per a aquesta 
xarxa és en general el de 315 de diàmetre exterior el qual correspon a 271 mm de diàmetre interior per a 
totes les xarxes que connecten directament a la xarxa primària existent. Per aquelles que connecten 
directament a una altra embornal el diàmetre exterior pot ser  250 mm i el qual correspon a 216 mm de 
diàmetre interior, tot referit a les dimensions estàndards del tipus de tubs que s’utilitzaran. 
 En els casos en què la xarxa presenti més de 5 metres, o bé menys d’un metre, de terres sobre la 
clau del tub se’l reforçarà amb formigó en la seva part superior (de mig tub cap amunt). 
 
 Moviment de terres 
 
 Es distingiran diferents tipus d’excavació en rasa en funció del tipus d’excavació (a mà o a 
màquina) o de la seva amplada (fins a 80 cm per exemple la xarxa secundària (embornals, etc..) i superior 
a 80 cm per a la xarxa primària (canonades grans i pous de registre)). 
 En el lloc en què ho requereixi s’estintolarà i estrebarà la paret de l’excavació amb posts i muntants 
de fusta o metàl·lics. El reblert de rases es farà amb sòl seleccionat segons PG-3 la part de sobre del tub i 
amb sauló garbellat en la part inferior del tub. En els trams molts superficials o molt profunds el tub es 
cobrirà amb una capa de formigó lleugerament armat HA-25/B/10/IIa tal com s’ha esmentat en l’apartat 
anterior. 
 
 Canonades 
 
 Les canonades de la xarxa secundària que s’utilitzaran seran les de polietilè d’alta densitat, PE-80, 
amb la paret estructurada alveolar de resistència circumferencial mínima de 8 kN/m2 del tipus Ecopal de 
Polieco, o similar, les quals es formigonaran i armaran la seva part superior (de mig tub cap amunt) amb 
HA-25/B/10/IIa pels casos on les càrregues de trànsit d’obra o bé el pes de terres puguin malmetre la 
canonada (normalment quan hi ha menys de mig metre de recobriment de terres sobre el tub o bé quan hi 
ha més de 5 metres de terres sobre la clau del tub) tal com s’ha comentat anteriorment. Aleshores 
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s’estableix com a norma per a formigonar la canonada que la clau del tub estigui a menys d’un metre 
respecte a la calçada definitiva. 
 Els entroncaments de la xarxa secundària amb la xarxa primària es faran preferentment a pou de 
registre però quan això no sigui possible s’entroncaran directament a la canonada primària existent. 
 La unió entre tubs es farà mitjançant maneguets de polietilè del mateix fabricant i juntes elàstiques 
de cautxú. Els tubs es tallaran en longituds adients (en general igual o superior a 3 metres) per tal de 
permetre la correcta col·locació de l’estintolament. 
 
 Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa 
 
 En el cas que s’hagin de construir pous de registre aquests seran: 
            Denominats petits, per a canonades de diàmetre exterior fins a 800 mm diàmetre exterior es 
construiran “in situ” i aniran construïts amb solera de formigó HM-30/B/10/I+Qa  amb forma hidràulica 
de mitja canya i parets de 15 cm de maó massís de 29 x 14 x 5/6 cm i dimensió mínima interior de 90 cm. 
Les parets aniran arrebossades per dins amb morter M-600. En el cas que hi hagi ressalt de més de 30 cm 
entre els tubs d’entrada i sortida el pou es construirà amb una solera amb pendent protegida amb 
llambordes granítiques.  
 Els marcs i les tapes del pous de registres seran de pas lliure de 60 cm de fosa dúctil del tipus Solo 
de Norinco, o equivalent, per a una càrrega de ruptura de 40 tones. Estaran totalment mecanitzades i amb 
junta de neoprè. Seran de marc rodó o quadrat depenent de la geometria del pou (rodó o quadrat). 
 Els embornals seran de formigó prefabricat construïts amb base d’embornals amb recrescut o bé 
amb peces prefabricades o bé amb maó massís. La reixa serà del tipus Delta 80 de Benito SA (o 
equivalent) de fosa dúctil de dimensions 860 x 285 x 100 mm. 
 Les pous de les reixes interceptores seran d’obra de fàbrica sobre base de formigó i seran sifònics 
mitjançant mecanisme metàl·lic d’acer galvanitzat. 
 Les reixes interceptores han estat del tipus Barcino (Norinco) de fosa dúctil de dimensions 1030 x 
528 mm. 
 Les tronetes registrables seran de maó massís de 29 x 14 x 5/6 cm i dimensió mínima interior de 40 
cm. Les parets aniran arrebossades per dins amb morter M-600. La tapa serà de formigó HA-
30/B/10/IIa+Qa pel cas de les no registrables i de tapa de fosa dúctil per les registrables. 
  
1.1.7.7  Enllumenat públic      
 
 Esquema del disseny 
  

S’instal·larà nou enllumenat a la rambla de Sant Esteve i a la seva rotonda, retirant l’enllumenat 
existent. La línia d’aquests nous punts de llum es connectarà al quadre d’enllumenat situat al carrer Canigó 
fent cantonada amb la Rambla de Sant Esteve. Es realitzarà la obra civil necessària (rasa i tub) i es 
contemplarà el cablejat necessari juntament amb la posta a terra i la connexió equipotencial de la 
instal·lació. A l’armari es col·locaran les proteccions necessàries. No es demanarà augment de potència 
degut a que, segons ajuntament,  la potència disponible a l’armari pot assumir l’ increment de potència que 
suposa la instal·lació. La potència addicional serà de 2,412kW. També es realitzarà el canvi dels projectors 
de la columna prim que es troba a la rotonda per tal de reduir la seva potència. En total es reduirà un 30% 
la potència consumida en la zona de projecte. 

Per a l’esquema del disseny s’ha tingut en compte el que estableix el Decret 82/2005, de maig, 
referent a l’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Real Decret 
1890/2008 del 14 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les seves 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementaries, tenint en compte 
també la zona en què es troba el carrer, el traçat del carrer i l’activitat de la zona. 

 En aquest sentit s’ha previst un nivell il·luminància en calçada de 20 lux i una uniformitat en 
calçada de com a mínim 0,40 segons requeriments.  
 Per la il·luminació de la rotonda s’ha previst un nivell il·luminància en calçada de 25 lux i una 
uniformitat en calçada de com a mínim 0,40 segons requeriments. 
 
  Punts de llum 

 
Els tipus de punts de llum previstos estaran formats per columnes model Vision de Inconel o 

equivalent, d’acer galvanitzat de 7 i 8m d’alçada amb una llumenera del model Quebec IQV de Indal o 
equivalent de 100W. Les làmpades seran el·líptiques de halogenurs metàl·lics ceràmics. La distribució dels 
punts de llum en el carrer serà al portell separats en general cada 31 m a un mateix costat. 

La posada a terra serà mitjançant placa. 
 
 Conduccions elèctriques  

 
Les línies elèctriques estaran soterrades seran de coure del tipus Retenax Flex Iris Tech de 

PRYSMIAN o similar, de tensió nominal 1kV, fabricat segons Norma UNE 21123/2 i designació genèrica 
RV-K 0,6/1kV,  el tub de polietilè d’alta densitat de doble capa serà de 90 mm de diàmetre. Es posarà un 
tub per a cada línia elèctrica d’alimentació. 
   
 Passos de calçada 
 
 Els passos de calçada es realitzaran amb quatre tubs de polietilè de doble capa de 90 mm totalment 
formigonats.  
 
 Quadre de comandament 
 
 Tal com s’ha comentat anteriorment, s’utilitzarà el quadre existent situat al carrer Canigó fent 
cantonada amb la Rambla de Sant Esteve. La línia facetada serà la nº1. 
  
 En l’annex 1.2.5 “Enllumenat públic” es descriu i es dimensiona la instal·lació d’enllumenat públic 
prevista. 
  
1.1.7.8  Serveis Afectats  
 
 Fecsa-Endesa 
 
 Amb el desenvolupament de les obres hi ha previst realitzar el soterrament de la xarxa elèctrica 
aèria en l’àmbit de projecte. Per a la realització d’aquesta actuació es seguirà el criteri establert per la 
companyia elèctrica i acceptat per els tècnics competents de l’Ajuntament. Es preveu que serà necessari 
instal·lar dos ADUs a vorera i caixes generals de protecció col·locades en façana a cadascuna de les 
escomeses afectades realitzant conversions. Des de la companyia elèctrica es realitzaran els treballs 
mecànics necessaris mentre que la constructora realitzarà la obra civil necessària. Serà necessari adaptar 
les escomeses i centralitzar-les des de les noves cgps. La companyia elèctrica retirarà pals de fusta i 
suports de formigó que actualment subjecten l’aeri. La obra civil necessària es realitzarà segons 
condicions tècniques de la companyia elèctrica.  
    
 Sorea  SA 
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La empresa Sorea SA realitzarà la renovació de la seva xarxa durant les obres. El cost d’aquesta 
actuació anirà a càrrec de la empresa constructora, sent aquesta la que realitzarà la obra civil necessària 
mentre que les tasques mecàniques les realitzarà la companyia.  

En el procés constructiu es realitzarà l'execució de la nova xarxa paral·lela a l'existent (mentre 
l'existent està en servei) i un cop instal·lada la nova canonada es programarà un tall de subministrament als 
abonats afectats i en un dia es realitzaran els canvis de totes les escomeses i connexions i es deixarà 
d'aquesta manera la xarxa antiga fora de servei. 

Mentre estigui en servei la canonada actual es tindrà especial cura durant l'execució dels diferents 
treballs previs a causa de la fragilitat del tub existent i la quantitat d'abonats afectats en cas d'avaria. El 
pressupost que envia la companyia esta diferenciat les actuacions al  costat parell i al costat imparell per si 
finalment es decideix només actuar en un dels dos costats. En el pressupost, per tant, hi ha dos partides 
alçades a justificar per realitzar pagament a la companyia d’aigües. Un es el de la actuació al cantó 
esquerra de la rambla des de el carrer Pizarro i l’altre es el de el canto dreta. En els dos pressupostos estan 
contats el creuament de calçada que es realitzarà. Per tant, en cas que finalment es decideixi realitzar 
l’actuació sencera, aquest preu s’haurà d’ajustar. 

 
 En l’annex 1.2.2 “Serveis existents i afectats” es descriuen les instal·lacions de servei existents i 
llurs propostes de modificació.  
 
1.1.7.9  Mobiliari urbà i enjardinament 
 
 Mobiliari urbà 
 
 Es col·locaran papereres circulars trabucables de plàstic tipus Prima Línea 50 l (Omnium, o 
equivalent) 
 Es col·locaran pilones de fosa tipus Esquirol. Alguna d’elles seran extraïbles (mercat setmanal). 
 Es col·locaran bancs de fosa amb llistons de fusta del tipus Banc Practic (Entorn Públic). 
 
 Enjardinament i reg 
 
 Actualment hi han arbres d’espècies i  mides diferents, amb estats fitosanitaris variables i en 
general precaris. Per tal d’unificar l’aspecte del carrer es preveu canviar totes les unitats, plantant una 
varietat de port estret, que no requereixi esporgues ni gaire manteniment posterior.  
 
 Dels arbres existents s’han considerat per la valoració del pressupost de la seva tala, de port petit: 
els Prunus kanzan joves, el Celtis australis, i els Prunus pisardii. Es consideren de port mitjà els Prunus 
kanzan de més vells, i els Acer negundo. 
 

Es plantarà Fraxinus ornus varietat “Obelisk” varietat seleccionada per créixer de manera vertical, 
ocupant poc espai i no interferint amb els elements de vialitat, les llums  i els balcons. Al municipi ja hi 
han actualment exemplars d’aquesta espècie que es desenvolupen correctament.  
 

Es preveu connectar el reg de les noves plantacions amb l’escomesa de reg existent. Com que es 
tracta només de 27 u d’arbres nous, amb un sector de reg serà suficient. 
  
1.1.7.10 Seguretat i salut 
 
 En l’estudi s’ha previst una sèrie de partides per a la seguretat i salut les que creiem seran 
necessàries pel desenvolupament de l’obra.  

 
1.1.7.11 Gestió de residus 

 En l’estudi  de la Gestió de Residus s’ha previst una sèrie de partides per a la gestió de residus que 
creiem seran necessàries pel desenvolupament de l’obra. 

 

1.1.8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 Per a la confecció dels costos directes de cadascun dels preus unitaris d’aquest projecte s’han 
utilitzat els preus unitaris del banc de preus de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona de l’any 2012. Pels preus unitaris no existents en l’anterior banc s’ha utilitzat els preus 
elementals de mà d’obra, materials i maquinària de l’ITeC de 2012, i s’han usat els preus de mercat per als 
costos dels materials i maquinària pel cas que no hi siguin en l’anterior. 
 Sobre aquests preus se’ls ha afegit un percentatge d’un 2,5 % de despeses auxiliars en la mà d’obra 
per tal d’obtenir el preus unitaris finals. 
 No s’ha aplicat cap coeficient de despeses indirectes sobre els preus unitaris del projecte. 
 S’han inclòs una sèrie de partides alçades d’abonament íntegre, i que són: 

 
No n’hi ha cap 
 

 S’han inclòs una sèrie de partides alçades a justificar d’imports d’execució material, i que són: 
 

*  Connexió xarxa reg (1.250 euros, sense I.V.A.). 
* Projecte enllumenat (800 euros, senese l’IVA) 
* Revisió instal·lació enllumenat (312 euros, sense l’IVA) 
*  Honoraris companyia Fecsa-Endesa per soterrament de línies (16.453,23 euros, sense 

I.V.A.). 
*  Honoraris companyia Sorea SA afectació xarxa (38.617,23 euros fan referència a les 

actuacions del costat dret de la rambla des del carrer Pizarro i 28.276,35 euros que fan 
referència a les actuacions del costat esquerra des del carrer Pizarro, sense I.V.A.). 

 
 En l’annex 1.2.6 “Justificació de preus” es justifiquen tots el preus unitaris del projecte. 
 
 
1.1.9 PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 Per a totes obres que s’hagin d’executar es compliran les prescripcions que estableix el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars del projecte constructiu juntament amb la descripció dels preus unitaris. 

 
Per a elaboració del Plec de Condicions Tècniques Particulars s’ha utilitzat bàsicament el: 

 
- Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de d’Obras Públicas y Transportes. 
- Normes de les companyies de serveis. 

 
Per altra banda, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest projecte se citen altres 

disposicions que el complementen.  
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1.1.10 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS 
 
 Amb la reurbanització de la Rambla Sant Esteve objecte del present projecte no hi ha previst cap 
tipus d’expropiació o ocupació de terrenys privats. 
 
  
1.1.11 TERMINI DE LES OBRES 
 
 El termini màxim previst per a aquesta obra és de quatre (4) mesos 
 
 El Plans d’Obra es detallen en l’annex 1.2.8 “Pla d’Obra”, encara que el Director de les Obres 
podrà introduir les modificacions que consideri convenients per a la correcta execució de les obres. 
 El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la Recepció de la Obra. En qualsevol cas 
persistirà la responsabilitat desenal de l’Adjudicatari. 
 Transcorregut el termini de garantia es procedirà al retorn de la fiança. 
 

1.1.12 CONTROL QUALITAT 
 
 El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins a un màxim de l’1,5 per cent del 
pressupost d’execució material del present projecte. La Direcció Facultativa establirà un Pla de Control de 
Qualitat específic per a l’obra. 
 
 
1.1.13 SEGURETAT I SALUT 
  
 El present projecte, en el seu annex 1.2.10 “Estudi de Seguretat i Salut”, s’inclou l’Estudi de 
Seguretat i Salut on s’estableixen les mesures mínimes necessàries per assegurar la Seguretat i la Salut 
durant l’execució de les obres. Aquest ha de servir per a donar a l’empresa adjudicatària de l’obra les 
directrius mínimes per a portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador de Seguretat i Salut, 
d’acord amb els Reials Decrets 1627/1997, de 24 d’octubre, en què s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
1.1.14 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 El present projecte, en el seu annex 1.2.11 “Estudi de Gestió de Residus”, s’inclou l’Estudi de 
Gestió de Residus on s’estableixen les mesures mínimes necessàries per assegurar el aprofitament, 
tractament i eliminació dels materials i residus de l’obra.  Durant l’execució de les obres, aquest ha de 
servir per a donar a l’empresa adjudicatària de l’obra les directrius mínimes per a portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la gestió de residus, d’acord al Reial Decret 105/2008, de l’u de febrer, pel qual 
es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició en les obres. 
 

1.1.15 PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

  
D’acord amb el text refós de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público, Article 54, al superar 

l’obra els 350 mil euros (IVA exclòs) és necessari exigir la classificació al Contractista adjudicatari. 
 Es proposa la següent classificació i categoria: 
 
  
 GRUP G SUBGRUP 6  CATEGORIA D  (anualitat mitjana entre 0,36 i  0,84 milions d’euros) 
 
  
1.1.16  CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA DE PRODUCTE PER ACTIVITATS (CPA) 
 
 Els treballs relacionats al present projecte s’identifiquen amb el codi de la “Classificació estadística 
de productes per activitats (CPA)) de la CEE 42.11.20, corresponent a “Trabajos de construcción de 
autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones, y de pistas de aeropuertos”. 
 

1.1.17 REVISIÓ DE PREUS 
 

D’acord amb la Ley 30/07 de 30 d’octubre de 2007 de contractes del sector públic, Titulo III 
artículo 77, tindrà lloc la revisió de preus quan el contracte s’hagués executat en el 20 per 100 del seu 
import i haguessin transcorregut 12 mesos des de la seva adjudicació. 

Donat que el termini d’execució de les obres més el termini entre l’adjudicació i la signatura de 
l’Acta de Replanteig de les obres no és superior als 12 mesos pel cas de les obres adjudicades, no resulta  
necessari revisar els preus unitaris de l’obra. 

En el cas que es cregués convenient revisar els preus de l’obra (no necessari segons allò expressat 
anteriorment) s’aconsella revisar-la amb la fórmula número 4, idònia per a Obres de Fàbrica en general, 
Obres amb predomini de les fàbriques, Obres amb formigó armat, Ferms amb paviment de formigó 
hidràulic, Obres accessòries, Infraestructures amb obres de fàbrica normals, Obres de reg amb les seves 
instal·lacions i serveis. 

 
Fórmula 4 

 
Kt = 0,34·Ht/H0 + 0,18·Et/E0 + 0,18·Ct/C0 + 0,13·St/S0  + 0,02·Mt/M0 + 0,15 
 

- Kt = Coeficient teòric de revisió de preus en el moment d’execució 
- H0 = Índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació 
- Ht = Índex del cost de la mà d’obra en el moment de l’execució 
- E0 = Índex del cost de l’energia en la data de licitació 
- Et = Índex del cost de l’energia en el moment de l’execució 
- C0 = Índex del cost del ciment en la data de licitació 
- Ct = Índex del cost del ciment en el moment de l’execució 
- S0 = Índex del cost dels materials siderúrgics en la data de licitació 
- St = Índex del cost dels materials siderúrgics en el moment de l’execució 
- M0 = Índex del cost de la fusta en la data de licitació 
- Mt = Índex del cost de la fusta en el moment de l’execució 

 
 
 
1.1.18 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 
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 1.1 MEMÒRIA 
 

1.1.  1  Antecedents 
1.1.1.1   Generals 
1.1.1.2   Altres estudis i projectes 
1.1.1.3   Proposta escollida 
1.1.  2  Objecte del present projecte 
1.1.  3  Situació i àmbit d’actuació 
1.1.3.1   Situació 
1.1.3.2   Àmbit d’actuació 
1.1.  4  Planejament urbanístic vigent 
1.1.  5  Informació topogràfica 
1.1.  6  Bases del projecte 
1.1.  7  Descripció de l’obra projectada 
1.1.7.  1  Enderrocs 
1.1.7.  2  Moviment de terres 
1.1.7.  3  Sistema viari 
1.1.7.  4  Encintat 
1.1.7.  5  Senyalització 
1.1.7.  6  Sanejament 
1.1.7.  7  Enllumenat públic 
1.1.7.  8  Serveis afectats i nova instal·lació 
1.1.7.  9  Mobiliari urbà i enjardinament 
1.1.7.10  Seguretat i salut 
1.1.7.11  Gestió de residus 
1.1.  8  Justificació de preus 
1.1.  9  Plec de condicions tècniques particulars 
1.1.10  Expropiacions i ocupacions 
1.1.11  Termini de les obres 
1.1.12  Control de qualitat 
1.1.13  Seguretat i salut 
1.1.14  Gestió de residus 
1.1.15  Proposta classificació Contractista 
1.1.16  Classificació estadística de producte per activitats (CPA) 
1.1.17  Revisió de Preus  
1.1.18   Documents de què consta el projecte 
1.1.19  Equip redactor i organigrama 
1.1.20  Pressupost 
1.1.21  Justificació obra completa 
1.1.22  Conclusió 

 
1.2  ANNEXOS 

 
1.2.  1  Informació fotogràfica 
1.2.  2  Serveis existents i afectats 
1.2.  3  Paviments i ferms 
1.2.  4  Xarxa sanejament 
1.2.  5  Enllumenat públic 
1.2.  6  Justificació de preus 
1.2.  7  Informació urbanística, afectacions i expropiacions 

1.2.  8  Pla d’obra 
1.2.  9  Pressupost coneixement Administració 
1.2.10  Estudi Seguretat i Salut 
1.2.11  Estudi Gestió Residus 
1.2.12  Aspectes Ambientals 
1.2.13  Resum característiques del projecte 

 
  
Document Núm. 2 PLÀNOLS 

   
Nº Fulls TÍTOL 

1 1 SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS 
2 1 EMPLAÇAMENT  
3  PLANTA FASES D’OBRA 

3.1 1         SENTITS CIRCULACIÓ ACTUALS      
3.2 2         PLANTA SENYALITZACIÓ PROV.    
3.3 1         PLAFONS DE SENYALITZACIÓ  
4 2 PLANTA TOPOGRÀFICA 
5 2 PLANTA ENDERROCS 
6 2 PLANTA GEOMÈTRICA I DE PERFILS 

6.1 2         EIXOS 
6.1.1 2                  Eixos i Cotes 
6.2 2         CORBES DE NIVELL 
6.3 2         ELEVACIÓ RASANT DEFINITIVA 
7 11 PERFILS LONGITUDINALS 
8 11 PERFILS TRANSVERSALS 
9 2 SECCIÓ VIAL TIPUS 
10 2 PLANTA PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 
11  DETALLS PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 

11.1          DETALLS PAVIMENTACIÓ    
11.1.

1 
1                 Peces de granit 

11.1.
2 

1                 Peces prefabricades de formigó 

11.1.
3 

1                 Gual vianants i vehicles 

11.1.
4 

1                 Peces metàl·liques escocell 

11.1.
5 

2                 Secció tipus i juntes 

11.2          DETALLS MOBILIARI URBÀ   
11.2.

1 
1                Banc, papereres i pilones 

12 2 PLANTA SENYALITZACIÓ 
13  DETALLS SENYALITZACIÓ 

13.1          DETALLS SENYALIT.  HORITZONTAL   
13.1.

1 
1                 Circulació, marques i indicadors 

13.1.
2 

1                 Línies de calçada 
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13.2          DETALLS SENYALITZACIÓ VERTICAL   
13.2.

1 
1                 Reglamentària de trànsit 

13.2.
2 

2                 Vertical informativa 

14  PLANTA SANEJAMENT 
14.1 2         SANEJAMENT EXISTENT   
14.2 2         SANEJAMENT MODIFICAT  
15  DETALLS SANEJAMENT 

15.1 3         RASES I CANONADES 
15.2 8         OBRES DE FÀBRICA 
15.3 2         FONERIA 
16  PLANTA ENLLUMENAT  

16.1 2         ENLLUMENAT EXISTENT 
16.2 2         ENLLUMENAT MODIFICAT 
17 4 DETALLS ENLLUMENAT  
18 2 PLANTA XARXA REG 
19 3 DETALLS XARXA REG 
20  PLANTA SERVEIS EXISTENTS 

20.1 3         XARXA ELÈCTRICA (Fecsa-Endesa) 
20.2 2         XARXA TELÈFONS (Telefónica SA) 
20.3          XARXA AIGUA POTABLE 
20.3.

1 
1                 Xarxa aigua potable (Sorea SA) 

20.3.
2 

2                 Xarxa aigua potable (Agbar SA) 

20.4 1         XARXA GAS (Gas Natural, SA) 
21  PLANTA SERVEIS MODIFICATS 

21.1 1        XARXA ELÈCTRICA (Fecsa-Endesa) 
21.2 1        XARXA AIGUA POTABLE (Sorea, SA) 
22  DETALLS SERVEIS MODIFICATS 

22.1 1        XARXA ELÈCTRICA (Fecsa-Endesa) 
22.2 1        XARXA AIGUA POTABLE (Sorea, SA) 
23  PLANTA PLANEJAMENT I AFECTACIONS 

23.1 2         SUPERPOSICIÓ PLANEJAMENT 
23.2 2         SUPERP. PLANEJ.-CARTOG.-PROJEC. 
23.3 2         AFECTACIÓ PARCEL·LES 

 
 

Document Núm. 3 PRESSUPOST 
 
 Amidaments 
 Quadre de preus Núm. 1 
 Quadre de preus Núm. 2 
 Pressuposts Parcials 
 Pressupost General 
 
 
1.1.19 EQUIP REDACTOR I ORGANIGRAMA 

 
 Equip redactor 
 
 Aquest projecte ha estat redactat per: 
 

Autor de l’estudi: Sr. Joaquim Ventura i Torres, com autor del projecte, Enginyer de 
Camins, Canals i Ports  

Col·laboradors:  
 Sr. Sara Arguedas Martíniez, Enginyer Tècnic en Electricitat 
 Sr. Antonio Vasco Pérez, Enginyer Tècnic d’Obra Pública  
 Sra Cati Montserrat, Enginyera Agrònoma 
 Sr. Jordi Giralt Pérez, Delineant 
 Sr. Josep Antonio Marsan Álvarez, Delineant 
  

 Tots personal de la Direcció de Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Serveis de 
projectes i obres II  
 
 Organigrama 
  
 L’organigrama del Departament de la Direcció de Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en la data de la redacció del present projecte ha estat: 
  
 Cap de Servei:     Sr. Víctor Ortiz Sánchez 
 Director de l’Espai Públic:   Sr. Xavier Segura Grau 
 
 
1.1.20 PRESSUPOST 
 
  En l’annex 1.2.9 “Pressupost per a coneixement de l’Administració” en el pressupost d’execució 
per contracte s’hi inclouen les despeses orientatives d’altres despeses necessàries pel desenvolupament de 
l’obra. 

Ascendeix el pressupost d’execució material de les obres previstes  a la quantitat de (375.266,80 
euros) Tres-cents setanta-cinc mil, dos-cents seixanta-sis euros amb vuitanta cèntims. 

Aplicades les despeses generales, benefici industrial i l’IVA ascendeix el pressupost d’execució per 
contracte de les obres previstes en aquest projecte a la quantitat (540.346,66 euros)  Cinc-cents 
quaranta-mil  tres-cents quaranta-sis euros, amb seixanta-sis cèntims. 

 
 
1.1.21 JUSTIFICACIÓ OBRA COMPLETA 
 
 A més de tot allò exposat en la present memòria amb relació a la descripció de l’obra projectada, es 
fa constar expressament que el present projecte fa referència a una obra completa, susceptible de ser 
lliurada a l’ús públic, d’acord amb allò que disposa l’article 84 “Objeto del Contrato” del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Públic aprovat pel Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
  
1.1.22 CONCLUSIÓ 
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 Es considera suficient amb tot el que s’exposa en la present Memòria i els seus Annexos, així com 
amb la resta de documents del projecte, per a la completa definició dels treballs necessaris per a la correcta 
realització de l’obra desitjada, per la qual cosa es procedeix a la seva signatura i tancament. 
          

Barcelona, desembre 2012 
 

 
 

  Sgt.: Joaquim VENTURA i TORRES 
  Cap de Secció 
   Espai Públic AMB 
 . Enginyer de Camins, C. i P. 
  Núm. Col·legiat: 9.804   
   

 


