
RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST (PREVIST)
Expedient

Tipologia

Projecte

Localitat

2862-PARK

ALT

HOSPITAL CERDANYOLA, APARCAMENT

CERDANYOLA

Obra m2 €/m2 P.E.M.
Obra nova

Urbanització

Ampliació

Reforma

PEM Total

Despeses generals %

Actualització %

PEM actualitzat

Benefici industrial %

I.V.A. %

Pressupost de contracta I.V.A. inclòs

8500

0

0

0

450,00

73,47

0,00

0,00

0,00000000

13,00

6,00

16,00

3.825.000,00

0,00

0,00

3.825.000,00

3.825.000,00

497.250,00

229.500,00

5.280.030,00

0,00

0,00

728.280,00

Honoraris redacció projecte I.V.A. inclòs

Redacció de projecte

I.V.A. %

Edificació

Des. esq. Instal.

Total

158.125,50

37.815,86

195.941,36

227.291,98

16,00 31.350,62

Estudi de seguretat Honoraris convinguts

I.V.A. %
21.286,12

24.691,90

16,00 3.405,78

Honoraris estudi seguretat I.V.A. inclòs

Direcció Tècnic superior

I.V.A. %

Edificació

Des. esq. Instal.

Total

85.144,50

20.362,39

105.506,89

16.881,10
122.387,99

16,00 16.881,10

Honoraris direcció T.superior I.V.A. inclòs

Direcció Tècnic grau mig

I.V.A. %

Honoraris convinguts 105.506,89

16.881,10

122.387,99

16,00

Honoraris direcció T.grau mig I.V.A. inclòs

Aprovació i control del pla de seguretat i salut

I.V.A. %

Honoraris convinguts 29.800,57

4.768,09

34.568,66

16,00

Honoraris de direcció del pla seguretat I.V.A. inclòs

Imprevistos
5.559.374,64

5.811.358,52

DESPESA TOTAL

CRÈDIT TOTAL


