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1.- INTRODUCCIO | GENERALITATS



1.1.- DEFINICIO | NORMES D'APLICACIO GENERAL

Definicio

El present Projecte t& per objecte la realitzacié, fins la seva total execucio, de totes
les obres que es detallen en els documents integrants del mateix i que es representen en
els planols adjunts, la construccic de les guals se subjectara a las prescripcions
contingudes en el present Plec Particular i a les instruccions del Técnic Director de les
Obres, a qui correspon la interpretacié autoritzada d'aquells i qui resoldra les dificultats de
detall que puguin presentar-se.

Els documents del projecte son :

- Document nam. 1: MEMORIA | ANNEXOS

- Document ntim. 2 : PLANOLS

- Document nOom, 3 : PLEC DE CONDICIONS

- Document num. 4 : PRESSUPOST

- Projecte adjunt : ESTUD| DE SEGURETAT | SALUT

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i
que son d'obligat acompliment, llevat de les modificacions degudament autoritzades.
Aquests documents, en cas de licitacid sota pressupost, sén :

- Planols

- Plec de Condicions
- Quadres de preus
- Pressupost total

La resta de Documents o dades del Projecte, son informatius, | estan constituits per
{a Memaria amb tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada
de I'Administracié, sense que aixd suposi gue es responsabilitzi de la certesa de les dades
que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement
d'informacio que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals, definits a |'apartat anterior, constitueixen la base
del Contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per
exemple, preus de bases de personal, maquinaria | materials, préstecs o abocadors,
distancies de ftransport, caracteristiques dels materials de |'explanacio, justificacio de
preus, efc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual,

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no
obtenir la suficient informacio directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del Projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars,
en cas dincloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals, preval el que s'ha prescrit en les Preseripcions Tecniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdas documents prevalen sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omes als Planols, o viceversa, haura
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdés documents, sempre que, a criteri

del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, | aquests
tinguin preu al Contracte.

Normes d'aplicacio general

Per a totes les obres objecte de la present Contracta regiran les especificacions del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-3,
aprovat per Ordre Ministerial del 6-2-76, en endavant PG-3 - amb tots els complements i
modificacions posteriors -, excepte en aquelles que siguin explicitament complementades,
substituides o modificades pel present Plec de Condicions Técniques Particulars, que per
a millor identificacio i localitzacio, segueix en els seus arficles la numeracio d'aquell. Cal
entendre que els aspectes, fins | tot contemplats en articles del PG-3 explicitament desen-
volupats en el Plec Particular, que no quedin expressament regulats pel present Plec
Particular se sotmetran a les determinacions del PG-3.

Com a norma general, a més, es consideraran d'aplicacio les disposicions que a
continuacié s'enumeren:

- Plec de Clausules Administratives Generals aplicables a la Contractacio
d'Obres de Santa Perpétua de Mogoda.

VIALITAT

- PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS
DE CARRETERAS Y PUENTES (MOPU). 0.6/2/76 (BOE : 7/7/76) | 0.21/1/88 (BOE
: 3/2/88) Modificacions (BOE : 18/5/89 | 9/10/89). )

- INSTRUCCION DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERISTICAS GEOMETRICAS.
TRAZADO. 0.23/4/64 (BOE: 23/6/64 | 30/6/64).

- INSTRUCCION DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE . 021/6/65 (BOE: 17/9/65 |
18/10/65). Modificacions (BOE: 23/5/80).

- INSTRUCCION DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL. 0.14/5/90
{BOE: 23/5/90).

. REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA | CONSERVACIO DE CARRETERES.

- NORMA 6.1-IC “SECCIONES DE FIRME" DE LA INSTRUCCION DE
CARRETERAS (ORDRE FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVEMBRE DE 2003

XARXA DE SANEJAMENT
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
SANEAMIENTO DE POBLACIONES. 0.15/9/86 (BOE: 23/9/86).
- RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIO DE CLAVEGUERAM DE LA
CORPORACIO METROPOLITANA DE BARCELONA,
VARIS

- INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES. 0.16/7/87 (BOE:
4/8/87 i 29/9/87)



- NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONARIES DE
SERVEIS ( AIGUA, ELECTRICITAT, TELEFON | GAS ).

- NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES
MINISTERIALS DEL 5 DE JULIOL DE 1967 | L'11 DE MAIG DE 1871, NORMES
UNE ESMENTADES ALS DOCUMENTS CONTRACTUALS 1,
COMPLEMENTARIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE

- NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT | MECANICA DEL SOL JOSE
LUIS ESCARIO. NORMES DIN, ASTM | D'ALTRES NORMES VIGENTS A
D'ALTRES PAISOS, SEMPRE QUE SIGUIN ESMENTADES EN UN DOCUMENT
CONTRACTUAL

- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA FABRICACIO, EL TRANSPORT | EL
MUNTATGE DE CANONADES DE FORMIGO DE L'ASSOCIACIO TECNICA DE
DERIVATS DEL CIMENT

- NTE, NORMES TECNOLOGIQUES DE L'EDIFICACIO.

- INSTRUCCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

- "NORMA SISMORESISTENTE PG-1".

- "DECRET 135/1985 DE 24 DE MARG, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE LA
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 20/1991 DE 25 DE
NOVEMBRE, DE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE
BARRERES  ARQUITECTONIQUES, | DAPROVACIO DEL CcoODI
D'ACCESSIBILITAT".

- NORMATIVES PARTICULARS DE LES CORPORACIONS LOCALS,

SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

= DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION. R.D. 1627/1997 , DE 24 D'OCTUBRE

- LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. LEY 31/1997, DE 8 DE

NOVIEMBRE

- REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PREVENCION. R.D. 39/1997, DE 17 DE

GENER

- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE

TRABAJO. R.D. 486/1997, DE 14 D'ABRIL

- DISPOSICIONES MINIMAS DE MATERIA DE SENALIZACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. R.D. 485/1997, DE 14 D'ABRIL

- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

R.D. 1215/1997, DE 18 DE JULIOL

= DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION DE  LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION

INDIVIDUAL. R.D. 773/1997, DE 30  DE MAIG

- NORMAS PARA LA ILUMINACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO. O.
26/8/40 (BOE:29/8/40)

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. Q. 20/5/52 (BOE:14 | 15/6/52 MODIF.

21/12/53 COMPLEMENT 1/10/63)
OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSION DE UN ESTUDIO DE

- SEGURIDAD E
HIGIENEEN EL  TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACION Y

OBRAS

PUBLICAS. O. 28/8/70 (BOE:21/3/86) MODIFICACIO R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91)
MODEL DE LLIBRE INCIDENCIES (BOE: 13/10/86) CORRECCIO (BOE:31/10/86)
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION,
VIDRIOY CERAMICAS (CAPITOL XVI). O, 28/8/70 (BOE:5,7,8 I 9/9/70)
CORRECCIO (BOE:17/10/70) INTERPRETACIO  DARTICLES (BOE:28M11/70 |
5/12/70)

Es considerara d'aplicacio la legislacié gue substitueixi, modifiqui o complementi les
disposicions esmentades i la nava legislacio aplicable gue es promulgui, sempre que sigui
vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complement de diverses normes, es tindran en
compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

L'Adjudicatari s'haura d'atenir en I'execucioé d'aquestes obres a tot alld que sigui
aplicable en les disposicions vigents en relacié a la Reglamentacio del Treball, Asseguran-
ces de Malalties, Subsidis Familiars, Plusos, Subsidis de Vellesa, Gratificacions,
Vacances, Retribucions Especials, Hores Extraordinaries, Carregues Socials i, en general,
totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les
obres per contracta amb destinacio a 'Administracio Publica.



1.2.- DISPOSICIONS GENERALS

Direccié de les Obres

El director facultatiu de l'obra (d'ara en endavant "director) és la persona amb
titulacid adequada i suficient, directament responsable de la comprovacio 1 vigilancia de la
realitzacio correcta de l'obra contractada

Per poder dur a terme les seves funcions podra comptar amb col-laboradors a les
seves ordres, que duran a terme la seva tasca en funcié de les atribucions derivades de
les seves titulacions professionals respectives o dels seus coneixements especifics | que
s'integraran en la "Direccié d'obra" o "Direccia”.

El director designat sera comunicat al contractista per 'Administracio abans de la
data de comprovacié del replanteig, i aquest director procedira d'igual forma respecte al
seu personal collaborador. Les variacions d'un o dailtre que s'esdevinguin durant
I'execucio de l'obra seran posades en coneixement del contractista per escrit,

Funcions del Director de I'Obra

Les funcions del Director en ordre a la direccio, control i vigilancia de les obres sén
les segients:

- Exigir del Contractista, directament o a per mitja del personal a les seves ordres, el
compliment de les condicions contractuals.

_ Garantir l'execucio de les obres amb esfricta subjeccié al Projecte aprovat, o
modificacions degudament autoritzades | el compliment del programa de treballs.

- Definir i precisar aquelles condicions técniques que els cofresponents Flecs de
Prescripcions deixen a la seva decisio,

- Autoritzar linici dels treballs | comprovar el replanteig general i els de detall.

- Resoldre totes les giiestions técniques que s'escaiguin pel que fa a interpretacio
de planols, condicions de materials i d'execucio d'unitats d'obra, sempre que no es
modifiquin les condicions del Contracte.

- Atendre les interpel-lacions que qualsevol ciutada pugui realitzar a l'execucid de
I'obra per remetre-les a la Autoritat competent segons la tematica plantejada.

- Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres que impedeixin el
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificacio, tramitant, si és el
cas, les corresponents propostes.

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels Organismes oficials i dels
Particulars, els permisos | autoritzacions necessaries per a l'execuci6 de les obres i
ocupacio dels bens afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats pels
serveis | servituds relacionats amb elles.

- Assumir personalment | sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat,
la direccio immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual
cosa al Contractista haura de posar a la seva disposicid el personal, material i
medis de tot tipus de l'obra.

- Definir, determinar | supervisar els assajos, proves | analisis i demés operacions
del Control de Qualitat aixi com la interpretacia i valoracio dels resultats.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els
documents del Contracte.

- Participar en les Recepcions i redactar la Liquidacio, conforme a les normes legals
establertes.

El Contractista restara obligat en tot moment a prestar la seva col-laboracio al
Directar pel normal desenvolupament de les funcions que Il sén encomanades.

Personal del Contractista

E| contractista esta obligat a comunicar a 'Administracio, en un termini de quinze
dies comptats a partir de la data en que s'hagi notificat I'adjudicacio de les obres, la seva
residencia o domicili habitual de no constar a la proposicio, com també la del seu delegat
fent constar expressament el(s) teléfon(s) respectius, a tots els efectes derivats de
l'execucio del contracte.

Des de linici de les obres | fins a la recepcio definitiva, el contractista | el seu
delegat hauran de comunicar a IAdministracié els possibles canvis de residéncia o telefon,
i la persona o persones que els substituiran en cas d'abséncies perllongades.

E| contractista haura d'instal-lar, abans de comengar les obres, i mantenir durant
l'execucié del contracte, una "oficina d'obra” en el lloc que consideri meés apropiat, amb
conformitat del director,

El contractista no podra procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres sense
lrautoritzacié prévia del director.

El contractista haura, necessariament, de conservar en aguesta oficina d'obres una
copia autoritzada dels documents contractuals del projecte, les seves modificacions i el
"llibre d'ordres",

Quan el contractista, o les persones gque en depenguin, incorrin en acles o
omissions que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels
programes de treball, 'Administracio podra exigir-ll I'adopcié de mesures concretes i
eficaces per a aconseguir o restablir el bon ordre en I'execucit del pactat, sense perjudici
de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolucio del
contracte.

La Direccié de l'obra vetllara especialment perqué les funcions de Delegat del
Contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que ostentin la
titulacid requerida.

La Direccio podra suspendre els treballs, sense que aixo signifiqui cap alteracio dels
termes i terminis del Contracte, quan aquells no es realilzin sota la direccié del personal
facultatiu designat per als mateixos.

El Director Facultatiu podra exigir del Contractista la designacio de nou personal
facultatiu quan aixi resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de
les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els
documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres - com els partes de situacio,
dades d'amidaments d'elements a ocultar, resultats assajos, ordres de la Direcci6 | d'altres
definits per les disposicions del Contracte o convenients pel millor desenvolupament del
mateix - es presumira que existeix agquell requisit.



Ordres al Contractista

El "llibre d'ordres” sera dil-ligenciat préviament pel secretari general de I'Ajuntament,
s'obrira a la data de comprovacio del replanteig i es tancara a la de recepcia definitiva.

Durant aquest periode de temps estard a disposicié de la direccio, que hi anotara
les ordres, instruccions i comunicacions gue estimi oportunes, i les autoritzara amb la seva
signatura. Aixi mateix el contractista o el seu delegat estaran obligats a signar al mateix en
senyal de justificacia i als efectes procedents.

Efectuada la recepcid definitiva, el 'libre d'ordres" passara a poder de
I'Administracio, si bé podra ser consultat en tot moment pel contractista.

Quan [I'Administracio decideixi portar també un “llibre d'incidéncies de l'obra" el
contractista estara obligat a donar a la direccié tota classe de facilitats per tal de poder
recollir les dades que siguin necessaries per poder dur correctament aguest llibre.

La Direccid Facultativa sera I'Unic interlocutor ordinari enire T'Adminisiracio i
I'Adjudicatari, Les ordres emanades de la Superioritat jerarquica del Director, llevat de
casos de reconeguda urgéncia, es comunicaran sempre al Contractista per mitja de la
Direccio d'obra. | en els casos excepcionals esmentats, I'Autoritat promotora de l'ordre la
comunicara a la Direccid amb la mateixa urgéncia.

El Contractista no podra en cap moment atendre, sense autoritzacio expressa del
Directar, cap sollicitud de modificacié de les obres de procedéncies aliena a la propia
Direccio Facultativa. Les observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar
altres persones gue es considerin afectades per les obres les remetra amb la diligéncia
requerida a la Direccio de |'obra perque disposi el que calgui en cada cas.

En aquelles obres en que I'Ajuntament nomeni un Inspector d'obra, la missié
d'aquest sera exclusivament la de permanent vigilancia i informacié a la Direccié d'obra
sota les ordres d'aquesta, sense gue pugui ostentar - per si o per delegacio - cap altra
prerrogativa. Excepcionalment podra aturar l'execucid de determinada unitat d'obra que no
s'estigui realitzant d'acord a les indicacions emanades de Ia Direccio, el temps suficient per
informar-la immediatament de l'adopcid d'aquesta mesura per tal de qué disposi el gue
calgui al respecte.

1.3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

El present projecte preveu la execuci6 d'una nova canalitzacié per a aigies fecals i
pluvials, des del punt d'abocament a cel obert existent a la cruilla del carrer de Verge de
Montserrat i del carrer d'Uralita, fins a connectar-lo a la xarxa existent situada al costat dret
del riu Ripoll, una vegada travessada la calgada de |'autopista C-58.

El tragat d'aquesta nova canalitzacié transcorre per linterior d'una finca privada, a
nom de la rad social NOU TIANA, SL., des de quasi be la connexid amb I'abocament
actual i fins a I'autopista C-58, seguint més o menys el tragat d'un torrent existent.

El pas de la canalitzacié per sota de |a calgada de |'autopista C-58 es realitzara amb
un sistema de perforacio del terreny, | collocacié d'una canonada dins d'aguesta
perforacio, realitzada amb mitjans mecanics, per empreses especialitzades en I'execucio
d'aquests tipus de treballs.

Una vegada fravessada la calgada de l'autopista, la canalitzacié continuara fins al
cami del riu Ripoll, on substituira una canonada actualment fora de servei, fins al punt on
aguesta canonada existent té |la seva connexio amb el col-lector d'aigiies brutes situat af
marge dret del riu Ripoll.

1.4.- INICIACIO DE LES OBRES

El Contractista ifo el seu Delegat haura d'acompanyar la Direccié durant les visites
d'inspeccit de les obres.

Comprovacié del Replantei

L'Acta de comprovacio del replanteig s'haura de subjectar a les regles | requisit que
estableix l'article 127 del R.G.C.R. i preduira els efectes que en el mateix es contemplen.

Dins els deus dies seglents a ladjudicacid del contracte, es practicara la
comprovacio del replanteig de I'obra, del que s'estendra acta del resultat.

L'Administracié comunicara per escrit al Contractista el dia i I'hora en que es
realitzara aquesta comprovacio, a efecte que comparegui a la mateixa.

No es podra iniciar 'obra sense que s'hagi emés l'acta de comprovacid del
replanteig o que s'hagi fet constar reserves que es creguin fundades. En aquests casos es
suspendra l'inici fins que es dicti resolucié ordenant I'inici o la suspensio definitiva.

Les despeses que en tot cas, es puguin generar per la comprovacio del replanteig
seran a compte del Contractista.

Si com a conseqiiéncia de |la comprovacié del replanteig es dedueix la necessitat
d'introduir medificacions en el projecte, el Director redactara en el termini de quinze dies i
sense perjudici de la remissié immediata de I'Acta, una estimacid raonada de limport
d'aquelles modificacions.

Si I'Administracié decideix la modificacid del projecte, es procedira a redactar les
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensi¢ temporal, total o
parcial, de |'obra i ordenant, en aquest (itim cas, la iniciacid dels treballs en aquelles parts
no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte
modificat, de conformitat amb el que es disposa per a les certificacions en aquest Plec de
condicions, sera vigent als efectes del contracte.



El Contractista presentara, en el termini d'una setmana a comptar de la data de
I'Acta de Comprovacié del Replanteig, el Programa de treballs ajustat al termini d'execucio
contractat, en el que constara:

a) Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb
expressio del volum de cada una d'elles.

b) Determinacié dels medis necessaris tals com personal, installacions, equip i
materials, amb expressio dels seus rendiments mitjans.

c) Estimacio, en dies calendari, dels terminis d'execucio de les diverses obres o
operacions preparatories, equip e installacions i dels d'execucio de les diverses
parts o classes d'obra.

d) Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres
u operacions preparatdries, equip i installacions i parts o classes d'obra a preus
unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.
El Programa de treballs haura de tenir en compte els periodes que la Direccio d'obra
precisa per procedir als replanteigs de detall i als preceptius assaigs d'acceptacio.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direccio Facultativa, cobrara caracter
contractual | sera exigible com a tal.

Ordre d'iniciacié de les obres

La subscripcio de I'Acta de Comprovacié del Replanteig déna inici - llevat de que la
propia Acta expressi altra cosa - al periode d'execucid de l'obra que, es comenga a
comptar, a efectes del termini, des del dia segient a la data d'aguella.

Si, no obstant haver el Contractista formulat observacions que podessin afectar
l'execucio del Projecte, el Director decidis la seva iniciacié, el Contractista esta obligat a
iniciar-les, sense perjudici del seu dret e exigir, donat el cas, la responsabilitat que a
I'Administracié incumbeix com a conseqléncia immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra haura de ser autoritzat per la Direccid Facultativa,
prévia comprovacio dels replanteigs parcials i de detall | dels resultats dels assaigs i
analisis previs i/o d'acceptacio que resultin necessaris,



1.5.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

Replanteig de detail de les obres

L'Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte i a les instruccions de
la Direcci6é Facultativa, haura de confeccionar els planols geométrics de replanteig general
i de detall.

El Director aprovara els replanteigs general | de detall necessaris per a l'execucio de
les obres | subministrara al Contractista tota la informacit de que disposi per tal de que
aquells puguin ser realitzats.

El Contractista haura de proveir, al seu carrec, tots els materials, equips | ma d'obra
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de
referencia que calguin.

El Contractista queda cbligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i medis
auxiliars que siguin precisos per a la bona execucio d'aguells en el termini estipulat. Aquest
equip també incloura el tancat | proteccié de l'obra, aixi com les escomeses provisionals
que siguin necessaries.

Qualsevol modificacié de l'equip adscrit o aportat a I'obra exigible per Contracte o
compromés per la Licitacio, requerira la prévia aprovacio de la Direccio Facultativa.

Assaigs

El Contractista ve obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat
per la Direccié Facultativa per a la realitzacié de les proves, assaigs o andlisis del Control
de Qualitat, aixi com a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal,
materials | aparells que es requereixin sense cap abonament.

En el cas gue els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables o
insuficients, el Director de l'obra podra exigir la realitzacié dels assaigs complementaris
que estimi pertinents. El Contractista assumira totes les despeses que s'originin per aguest
motiu i no es computaran els efectes del percentatge maxim del cost del Control de
Qualitat a carrec d'aguell.

L'Administracié contractara la realitzacid dels assaigs a un laboratori especialitzat.
El contractista abonara fins a un import maxim de I'1 per cent del pressupost d'execucio
per contracte del projecte,

Materials

No s'aportara ni utilitzara cap material a obra si préviament no ha estat acceptat per
la Direccio Facultativa.

En conseqiiencia el Contractista notificara a la Direcci6, amb suficient antelaciod la
procedencia i disponibilitats del que es proposi utilitzar a I'objecte de que aquella pugui
ordenar l'execucio de les proves i assaigs necessaris per acreditar la seva la idoneitat.
D'acord amb aix¢ es considerara defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat
realitzada amb materials no assajats | aprovats per la Direccié Facultativa.

L'acceptacié de les procedencies proposades sera condicié prévia imprescindible
per a la realitzacié d'aplecs a l'obra, sense perjudici de que la Direccid pugui verificar en tot
moment que l'esmentada idoneitat es manté en aplecs successius o rebutjar més
endavant si s'aprecies en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.

Els prestecs, tant de titularitat publica com privada, situats parcial o totalment en el
propi Terme Municipal requeriran |'aprovacio prévia formal, especifica per a la realitzacio
d'aquesta obra, de I'Ajuntament. Sense perjudici de la subjeccié a llicéncia i a gqualsevol
altra autoritzaci6 que s'escaigui. A tal efecte el Contractista aportara tot el necessari per a
definir la intervencio, I'abast de limpacle, |la seva durada | les mesures correctores que
proposi.

Els materials necessaris per a l'obra no inclosos en el present Plec hauran també de
ser de qualitat adequada a la utilitzacid a gue se'ls destina, havent de presentar-se
mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants, podent en tot cas la Direccid
Facultativa ordenar la realitzacio d'assajos | proves que estimi convenient,

Els materials es disposaran | emmagatzemaran de forma convenient tant pel que fa
a la seva necessaria conservacié - caracteristiques, aptitud, forma...etc.- com per que
siguin faciiment inspeccionables. També es prendra especial cura en la seguretat dels
aplecs, tant pels béns com per les persones, propies a ['obra o alienes.

Tot el material gue no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui
inutilitzable per qualsevol altre concepte sera retirat de 'obra immediatament.

Tot el que s'ha expressat sera també aplicable al material procedent de la propia
obra pel que fa a la seva possible reutilitzacié en la mateixa. En quan a la seva utilitzaci
en altres obres, caldra l'autoritzacié de la Direccid.

Aplecs

L'emplagament del aplecs en terrenys de la propia obra o en altres del mateix
Terme Municipal, tant de titularitat pablica com privada, requeriran la prévia aprovacié de
la Direccié Facultativa. EI Contractista delimitara de manera ben ostensible la totalitat del
perimetre utilitzat | sera responsable de la neteja i condicionament del propi espai i també
del seu entorn i zona d'influéncia. L'omissié d'aguest requisit sera motiu de sancio,
clausura de la utilitzacié i detraiment de la primera certificacio que es produeixi dels
imports necessaris per a fer front a les despeses de restitucio de les condicions al lloc en
questio.

Les superficies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, restituint-les-hi el seu
primitiu estat.

Qualsevol despesa o indemnitzacid que es derivi correra de carrec del Contractista.

Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats pel Director i es podran
realitzar nomes les unitats d'obra que ell indiqui. El Coniractista haura d'instal-lar els
equips d'il"luminacio del tipus i intensitat que la Direccid ordeni | mantenir-los en perfecte
estat mentre durin els treballs.

Sera objecte d'autoritzacidé expressa la utilitzacio de qualsevol medi que pugui
implicar contaminacié acustica o qualsevol altra moléstia al veinat.



Els treballs en jornada fesiiva, ja general o local, també requeriran la previa
aprovacié de la Direccié Facultativa. Als efectes els dissabtes tindran la consideracio de
festius en la totalitat de la seva jornada.

Treballs defectuosos i treballs no autoritzats

Fins que tingui lloc la recepcié definitiva, el Contractista respondra de l'execucio de
I'obra contraciada i de les faltes que en la mateixa hi haguessin, sense gue sigui eximent ni
li doni cap dret la circumstancia de que els representants de 'Administracio hagin examinat
o reconegut, durant la seva construccio, les parts o unitats de l'obra o els materials
emprats o que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els amidaments | certificacions
parcials.

El Contractista queda exempt de responsabilitat guan l'obra defectuosa o mal
executada sigui conseqiéncia immediata i directa d'una ordre de ['Administracio, dels seus
representants o de vicis del projecte, llevat que en aquest ultim cas l'hagi presentat el
Contractista com a conseqiéncia del coneurs convocat per l'adjudicacid de l'obra en
questio.

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccio o es tenen raons fundades per
creure que existeixen vicis ocults en l'obra executada, la Direccié ordenara, durant el curs
de 'execucit | sempre abans de la recepcio definitiva, la remodelacio | reconstruccio de les
unitats d'obra en que es donin aquelles circumstancies o les accions precises per a
comprovar |'existéncia de tals defectes o vicis.

Si la Direccié ordena la demolicié | reconstruccid per adveriir vicis o defectes
evidents en la construccid les despeses d'agueixes operacions seran a comple del
Contractista.

En el cas dordenar-se la demolicid i reconstruccié d'unitats d'obra per creure
existents en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a carrec del
Contractista si resulta comprovada I'existéncia real d'aguells vicis o defectes; cas contrari,
aniran a carrec de I'Administracio.

Si la Direccid creu que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen
estrictament les condicions del contracte sén, tanmateix, admissibles, pot proposar a
I'Administracid contractant I'acceptacio de les mateixes, amb la consegilent rebaixa de
preus. El Contractista gueda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per
I'Administracio, a no ser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu
compte i d'acord amb les prescripcions del contracte.

Construccié i conservacié de desviaments

El Contractista construira, habilitara | mantindra al seu carrec els camins o vies de
comunicacié de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials,
madquinaria i la seva maniobra.

També realitzara els jtineraris | desviaments degudament senyalitzats que calgui per
als vianants o els trafics de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demoldra |
retirara els que hagin estat construits al moment que ja no siguin necessaris.

Llevat de que siguin explicitament contemplats en el pressupost en partides
independents, aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra
respectives.

Senyalitzacié de les obres i instal-lacions.

L'Administracio podra ordenar la col-locacia d'un cartell indicatiu de I'obra que s'esta
executant, amb les dimensions que cregui convenient o pugui establir la normativa
correspenent, en un lloc visible des de I'exterior del terreny o edifici que es realitzi aquesta.
En el cartell hi haura de constar com a minim l'anagrama de I'Ajuntament, el titol de l'obra,
el técnic Director facultatiu i els que integren la Direccid, el nom del Contractista, la data
d'inici i la prevista pel seu termini.

Aixl mateix, caldra instal-lar aquell(s) cartell(s), quan ['obra sigui subvencionada per
una altra Institucié o Administracio Plblica, que exigeixi la respectiva normativa per la qual
es reguli la concessio d'aquelles, i tindra els textos i dimensions que la mateixa estableixi.

Les despeses de construccié o collocacit dels cartells esmentats en els apartats
anteriors, seran a carrec exclusiu del Contractista.

L'Adjudicatari restara obligat a disposar i col-locar en nombre, dimensions, tipologia i
qualitat suficients els senyals de trafic | proteccit - informatives i preceptives - necessaries
per evitar qualsevol accident aixi com totes aquelles addicionals que el Técnic Directar
estimi necessaries, El responsable dels accidents que puguin produir-se per incompliment
d'aquestes prescripcions sera 'Adjudicatari.

En tot cas caldra complir els segiients requisits minims:

1.- S'encerclara completament qualsevol obstacle ocasionat a la via publica tant a
voreres com a calgades o a qualsevol altre ambit public viari, ja estigui integrat per
personal treballant, aplecs de material, runes, maquinaria, medis de transport,
rases, pous o qualsevol altre element que afecti directa o indirectament als treballs
en execucio.

2.- Mai es podra prescindir de la senyalitzacié genérica d'obres en execucio segons
els senyals reglamentaris especifics.

3.- Es tancara totalment amb tanques subjectes entre si els ambits a on hi existeixin
pous, rases o altres elements que puguin representar un perill fisic. Els conjunt del
tancament i les seves subjeccions presentara una solidesa suficient. Aquest tipus
d'elements caldra gue siguin sempre coberts al final de la jornada | sempre que no
s'hi treballi directament.

4-A la nit no hi mancara la definicié integra de qualsevol obstacle amb la
senyalitzacié lluminosa suficient.

Totes les tanques ostentaran en lioc visible un rétol que indiqui el nom de I'empresa
i el seu numero de teléfon. Es prohibeix la collocacié d'altres anuncis a les tanques rétols
o senyals de tot tipus que ha d'instal-lar 'Adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalitzacié s'apliqui sobre obres, ambits o instal-lacions depenents
d'altres organismes, el Contractista restara, a més, obligat a allo que sobre el particular
estableixin les normes d'aquells organismes interessats.

Restaran de carrec de I'Adjudicatari les despeses que per material de senyalitzacié |
precauci6 s'originin pel compliment de tot allé que disposa el present article.



Sera d'aplicacio el que s'estableix en ['article 104.10 del PG-3.

La cura per ocasionar les minimes pertorbacions als usuaris de la via publica i als
veins de las zones properes sera objecte d'especial atencié per part del Confractista al
tractar-se d'una condicié inherent a la realitzacio d'obres dintre del domini urba. La Direccio
Facultativa vetllara de manera especial aquesta qgtiestié i podra ordenar la modificacié de
plans o sistemes d'execucid de les unitats d'obra que ho requereixin | proposar les
sancions que siguin aplicables per incompliment d'aguesta especificacio.

Modificacions d'obra

Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el
contracte, el Director redactara l'oportuna proposta integrada pels documents que
justifiquin, deseriguin i valorin aquella. L'aprovacid per I'Administracid entregara al
Contractista copia dels documents que justifiquin, descriguin i valorin aquella, L'aprovacio
per I'Administracié requerird la prévia fiscalitzacio de la despesa corresponent i la
subjeccit del medificat als limits legals i procediment administratiu determinats en la Llei
8/87 de 15 d'Abril, Municipal | de Regim Local de Catalunya i en |a seccié 4a. del capitol 5&
del R.G.C.E.

Una vegada aprovada aguesta modificacio, I'Administracio entregara al Contractista
copia del documents del projecte que s'hagin vist variats com a conseqiéncia de la
maodificacio en introduir, suprimir o reduir el nombre d'unitats.

Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en
el pressupost del projecte, la proposta que, d'acord amb l'article 150.2 del R.G.C.E., ha
d'elaborar el Director respecte dels nous preu a fixar, es basara en alld que resulti
d'aplicacié, en els costos elementals fixats en la descomposicid dels preus unitaris
integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos gue corresponguessin a la data
en que va tenir lloc la licitacid del mateix.

Els nous preus seran aprovats per I'Administraci6 d'acord amb els limits oi
procediments que es determinen en larticle 150 del reiterat R.G.C.E. en relacié a
I'esmentada Llei 8/87 | s'incorporaran a tots els efectes en el quadre de preus del projecte
originari.

L'aprovacio per I'Administracid de modificacions en el projecte que impliquin la
impossibilitat de continuar executant determinades parts de I'obra contractada, suposara
també, i en el seu cas, la suspensid temporal, parcial o total de l'abra.

Pel que fa a les variacions en més o menys dels terminis que es derivin de
l'execucié de les modificacions del projecte aprovades, s'estara a allé que disposa 'article
14§ del R.G.C.E., sense perjudici del que procedeix si hagués hagut suspensi6 temporal,
parcial o total.

Ni el Contractista ni el Director podran introduir modificacions en l'obra objecte del
contracte sense la deguda aprovacid d'aguelles modificacions | del pressupost
corresponent.

Aquelles modificacions que durant la correcta execucid de l'obra es produeixin
unicament per variacions en el nombre d'unitats realment executades en vers a les
previsions en el projecte, podran ser recollides en la liquidacié sempre | quan no suposin
un increment global de la despesa superior al 20 per 100 del preu del contracte. No
obstant, si amb posterioritat a la produccio d'aguesta o aguestes variacions, fos necessari

introduir modificacions d'altra naturalesa en el projecte, aquelles hauran d'ésser
incorporades amb aquesta, sense esperar a la liquidacio de les obres.

En casos d'emergencia, el Director podra ordenar la realitzacio d'aquelles unitats
d'obra que sigui imprescindibles o Indispensables per garantir o salvaguardar la
permanencia de les paris d'obra ja executades anteriorment o per evitar danys immediats
a tercers. Ei Director donard compte immediata d'aquestes ordres a |'‘Administracid
contractant, per tal que es pugui incoar, en el seu cas, l'expedient d'autoritzacio i disposicié
de |a despesa corresponent,



1.6.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

Danys i Perjudicis

El Contractista restara obligat a prendre les mesures d'ordre | seguretat necessaries
per a la bona marxa dels treballs.

En qualsevol cas el Contractista sera 'inic i exclusiu responsable, durant I'execucio
de les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir
o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a gualsevol altra persona, servei o entitat, |
assumira en conseqiéncia, totes les responsabilitats que comportin.

Quan tals perjudicis hagin estat ocasionats com a consegiiéncia immediata i directa
d'una ordre explicita de I'Administracio, sera aguesta responsable dintre dels limits assen-
yalats en la Llei de Régim Juridic de I'Administraci6 de |'Estat. Tambe sera aquesta
responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqiiéncia de vicis de Projecte.
En aquests casos I'Administracid podra exigir al Contractista per raons d'urgéncia la
reparacio del dany causat, | aguest tindra dret a que se |i abonin les despeses que es
derivin de tal reparacio.

Objectes frobats

L'Administracié municipal es reserva la propietat dels objectes d'art, les antiguitats,
les monedes | en general els objectes de totes classes que es puguin trobar a les
excavacions i demolicions practicades als terrenys municipals per l'execucio de l'obra
sense prejudici dels que legalment corresponguin a tercers.

El Contractista te l'obligacié d'emprar totes les precaucions que per l'extraccio
d'aquest objecte que li sigui indicat per la direcci6 i dret a que |i siguin abonats els
excessos de despeses causats per la realitzacio dels treballs.

El Contractista també estara obligat a advertir al personal a carrec seu els drets de
I'Administracié municipal respecte del supdsit esmentat en l'apartat anterior, sent
responsable subsidiari de les instruccions o els desperfectes que puguin causar aquest
personal empleat a |'cbra.

Evitacié de contaminacions

El Contractista estara obligat a complir les ordres de la Direccid per tal d'evitar la
contaminacié ambiental, sanitaria | sonica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de
qualsevol mena de bé public o privat.

Es obligacio del Contractista el manteniment permanent en l'cbra i els seus entorns
de les adequades condicions de neteja, retirant immediatament les runes, materials no
utilitzables, instal'lacions provisionals que no siguin necessaries, limitant el temps de
preséncia d'aplecs en obra al imprescindible, prenent cura del seu aspecte i, en general,
adoptant les mesures i executant els treballs necessaris perqué les obres presentin, en
temps sec | en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decorum
exigible a qualsevol activitat urbana | més si aquesta es desenvolupa en un espai public i
ostensible.

El Contractista, com a conseqiiéncia de la seva obligacid de mantenir la policia de
l'obra, sera també responsable de les runes o deixalies que puguin ser abocades per
agents aliens a l'obra dintre dels dominis de la mateixa o de la seva area dinfluéncia.
Cuidara de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la necessaria diligéncia per evitar la
degradacié generalitzada de lindret. Només resultara exonerat d'aquesta obligacio quan,
en un ambit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per
acabades i Ia Direccio d'Obra hagi donat el vist i plau a la forma com s'ha deixat lindret. El
Director de l'obra, acompanyat del Contractista, realitzara aleshores una inspeccio - a la
que podra convocar a la Policia Municipal o altra Autoritat responsable de 1a neteja
ciutadana - i, de trobar-se conforme, s'entregara a aquesta la responsabilitat de la
vigilancia i el manteniment a partir d'aguest moment.

Serveis afectats

Els Planols | demés documentacio que el Projecte incorpora relatius a l'existéncia |
situacio de serveis, cables, canonades, conduccions, argquetes, pous |, en general, d'ins-
tal-lacions i estructures d'obra soterrades tenen un caracter informatiu i no garanteixen
l'exhaustivitat ni 'exactitud | per tant no seran objecte de reclamacié per mancances /o
omissions. L'Adjudicatari ve obligat a la seva propia investigacio per a la qual cosa
sol-licitara dels titulars d'obres | serveis, planols de situacio dels mateixos i localitzara |
descobrira les conduccions i obres enterrades per medi dels treballs d'excavacio manual
necessaris. Les despeses ocasionades o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.



1.7.- AMIDAMENT | ABONAMENT

Amidament de les obres

Sera d'aplicacio el que s'estableix en el PCAGE.

El Contractista facilitara tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia |
I'elaboracio de planols, per tal de documentar els amidaments.

Al finalitzar les obres entregara a la Direccio Facultativa un conjunt complert de
planols "as built” integrat per suport informatic | dues copies, que defineixin la situacid |
dimensions reals de tots els elements i instal-lacions construits.

Abonament de les obres

A) Certificacions: Les certificacions s'expediran emprant-se la relacio valorada mensual i
es tramitara pel Director dins els quinze (15) dies segiients al periode que correspongui.

Tota certificacio que s'expedeixi haura de fer-se en model normalitzat que tingui
establert I'Administracid per gquadruplicat, dues I'Administracié, un altre pel
Contractista i la darrera per la Direccid; tanmateix si I'obra es financés total o
parcialment per Entitat o Institucié que exigis copia de les ceriificacions, s'haura de
fer tantes copies ifo en els models que aquella(es) tingui(n} fixat(s).

B) Preus unitaris: Tots els treballs, medis auxiliars | materials que siguin necessaris per a
la correcta execucio i acabat de gualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el preu
de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcid
de preus.

Es consideren incloses en els preus unitaris de l'obra del projecte totes aquelles
despeses que pel seu concepte siguin assimilables als costos indirectes a qué es fa
referencia en l'article 67 del R.G.C.E., llevat que aquesies puguin estar previstes en
el pressupost del projecte amb unitats d'obres propies o en partides algades.

C) Partides alcades:

- Les partides algades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de prescripcions
técniques.

- En el seu defecte, es consideraran als efectes del seu abonament.

A) Com a "partides aigades a justificar”, les susceptibles de poder ser definides les
seves mides en unitats d'obra com a preus unitaris, i

B) Com a "partides algades d'abonament integre", aquelles referides a treballs

especifics en els documents contractuals del projecte perd que no son susceptibles

de ser definides les seves mides segons el plec de prescripcions técnigues.

- Les "partides algades a justificar" s'abonaran als preus de la contracta,
d'acord amb les condicions de la mateixa i amb el resultat dels amidaments
corresponents.

- Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una "partida
algada a justificar”, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira
conforme al disposat en el paragraf segons el vigent article 150 del R.G.C.E..

- Perque la introduccio dels nous preus aixi determinats no es consideri
modificacié del projecte i per tant del contracte, haurd de complir-se
conjuntament les dues condicions seglents:

1) Que I'Administracié contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la
justificacio | descomposicio del pressupost de la partida alcada, i

2) Que lmport total de I'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva
valoracio tant els preus inclosos en els quadres de preus com els
d'aplicacio, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

- Les "partides algades d'abonament integre" s'abonaran al Contractista en la
seva totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres a les quals es
refereixin, d'acord amb les condicions del contracte | sense perjudici d'allo
gque el plec de prescripcions técniques puguin preveure respecte a la
possibilitat de ser abonades en forma fraccionaria per casos justificats.

= Quan l'especificacid dels treballs o obres constitutives d'una "partida algada
d'abonament integre" no figurin els documents coniractuals del projecte o ho
faci de forma incompleta imprecisa o insuficient als efectes de la seva
execucid, s'estara a les instruccions que al respecte estableixi per escrit el
Director facultatiu.

Altres despeses a carrec del Contractista

Apart de les especificament esmentades en altres articles del present Plec de
Condicions, seran de carrec del Contractista sempre que el Contracte no especifiqui ex-
plicitament el contrari, les despeses seglients:

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall aixi com
les respectives comprovacions.

- Les de construccié, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.

- Les de lloguer o compra de terrenys i/o immables per oficina, taller, o dipésits de
maquinaria i materials.

- De protecci6 d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
tot complint les disposicions vigents en matéria d'emmagatzematge d'explosius |
carburants.

- Les de neteja i evacuacio de deixalles i escambraries.

- Les de construccid, conservacio | demolicié i retirada de les rampes, desviaments,
accessos, camins | demés vies auxiliars.

- Les de construcci6 i conservacio de desguassos.

- Les despeses de subministrament, collocacid | conservacié dels mitjans
necessaris per a l'adequada senyalitzacié o proteccid de les obres que no estiguin
explicitament inclosos en el Pla de Seguretat | Salut.



- Les de subministrament, col:locacid i retirada dels cartells indicatius d'obra.

- Les de retirada d'instal-lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els
seus voltants al seu acabament.

- Les de restitucio, reposicid o correccib de les zones de préslecs o aplecs.

- Les de muntatge, coniractaci, conservacio | retirada de les installacions per al
subministraments d'aigua, energia eléctrica o altres necessaris per a les obres, aixi
com dels seus consums.

- Les de demolicit i retirada de les instal-lacions provisionals.

- Les de correccic de les deficiéncies observades | retirada dels materials
inservibles.

- Les del personal necessari per a porfar a terme la vigilancia de les obres.

- Les despeses ocasionades per danys a tercers.

- Les de confeccié de planols de replanteig d'obra, de detall | “as built” aixi com dels
treballs topografics.

L'Adjudicatari correra a carrec de les despeses per a l'obtencié de llicéncies,
permisos, autoritzacions, visats, ..efc., necessaris per a la legalitzacié de les obres i
instal-lacions i la seva posada en funcionament, aixi com les de confeccit dels documents
que calgui presentar per a |'obtencio d'aguells.

Les despeses del Control de Qualitat fins a I'1 % del Pressupost d'Execucio Material
de l'obra realment executada i totes aquelles necessaries per a complimentar la Normativa
sobre Seguretat | Salut en el Treball que no siguin explicitament contemplades en el Pla de
Seguretat i Salut (inclosa la seva elaboraci6), correran aixi mateix de carrec del Con-
tractista.



2.- ESPLANACIONS
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2.1.- DEMOLICIONS

Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG-3. Consisteix en la
demolicié i/o enderroc de tots els elements que obstaculitzin I'obra o que sigui necessari
fer desaparéixer per donar per acabada l'obra.

S'inclou la demolicio de tot tipus de paviments (de panot, de formigo, de llambordes,
d'aglomerat asfaltic, base de formigo, etc.), vorades, rigoles, qualsevol element de la xarxa
de sanejament, retirada de cercats, tanques, 'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements
de fabrica i elements urbans (bancs, faroles, etc.).

Les llambordes | vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i
s'emmagatzemaran en la forma i el lloc que indiqui la Direcci6 Facultativa.

La seva execucid inclou les seglients operacions:

- Demolicio ilo enderroc
- Transport de runes a l'abocador

Les operacions de demolicic ifo enderroc es realitzaran amb les precaucions
necessaries per obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys a les consiruccions
properes, d'acord amb el que ordeni la Direccio Facultativa, | gue produeixin el minim de
molésties als veins.

Amidament i abonament:

Es mesurara i s'abonara segons el quadre de preus num. 1. Les unitats de mesura
varien segons els diferents elements a executar, i son: ml, m2, m3, ut, realment realitzats.

El preu unitari corresponent a la demolicié de ferms inclou la retirada de totes les
capes que puguin constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, aixi com |'arrencada i
retirada de la rigola, i Ia carrega i transport a |'abocador.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camio | el transport de les runes a
I'abocador o el lloc que designi la Direccio Facultativa,

2.2.- EXCAVACIO DE RASES | POUS

Consisteix en totes les operacions necessaries per a obrir les rases definides per a
I'execucié del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de |a xarxa de serveis, i les rases
| pous per a fonaments i drenatges.

La seva execucio inclou 'excavacio, l'anivellament i evacuaci6 del terreny i, per tant,
el transport de les terres a l'abocador o lloc d'ds.

Les excavacions es consideraran no classificades, i sera la Direccio Facultativa que
determinara les unitats que corresponen a l'excavacié en roca o en qualsevol tipus de
terreny,

Les excavacions es realitzaran d'acord amb els planols del Projecte, amb les dades
del replanteig de les obres, els planols de detalls i les ordres de la Direcci¢ Facultativa.

Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direccié Facultativa autoritzara la
iniciacio de les obres d'excavacio, l'excavacié arribara fins la profunditat assenyalades als
planols, | s'obtindra una superficie ferma i neta. La Direccio Facultativa podra modificar la
profunditat si les condicions de |'obra aixi ho requereixen.

Si durant I'excavacié apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigles.

Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direccié Facultativa ho
consideri necessari - i immediatament quan aixi s'ordeni -, i no es retiraran sense l'ordre de
la Direccid Facultativa.

Els apuntalaments s'elevaran com a minim cinc centimetres (0.05 m) per sobre la
linia del terreny o de la faixa protectora.

Les possibles cavitats entre I'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per
complet sense pérdua de temps. Apart de les mesures de seguretat generals a complir, es
mantindra al voltant de pous i rases, una faixa de terreny lliure d'un ample minim de
seixanta centimetres (0.60 m).

Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una
banqueta de 60 ¢cm, com a minim, o en el lloc que indiqui la Direccié Facultativa.

Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i
s'hi disposaran els apuntalaments necessaris.

Es prendran les precaucions necessaries per evitar que la pluja inundi les rases
obertes,

Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista establira els senyals
de perill, especialment a la nit, i disposara les tanques necessaries per evitar el perill, tant
per al transit rodat, com per als vianants.

No es procedira al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fabrica,
sense que |a Direcci6 Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autoritzacio corresponent
després de prendre les dades necessaries per a valorar-les.

Esgotaments

Es defineixen com esgotaments, totes les instal'lacions i mesures necessaries per a
mantenir les rases o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrania que pugui apareixer



en el transcurs de les excavacions. S'elegira el sistema d'installacié d'acord amb el
Director de l'obra,

Si les condicions de I'obra exigeixen instal-lacions de reserva, aquestes hauran
d'estar preparades per tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se sense
interrupcions considerables.

El nivell d'aigua en rases i pous es fard baixar tant com sigui necessari i es
mantindra constant tot el temps que sigui precis per a I'execucio de l'obra, sense que alteri
la seva estabilitat | seguretat. Es precisara de l'autoritzacié del Director de |'obra abans que
deixin de funcionar les bombes d'esgotament.

Si a conseqiigncia de |'esgotament, sorgis el perill de soscavacions o alires danys,
s'informara immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les prevencions inicials,
acordant-se tot seguit les mesures a adoptar, a la major brevetat possible,

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres clibics (m3), excavats, d'acord amb la medicié
tedrica dels planols del Projecte i la profunditat realment executada.

Inclou la carrega i el transport de les terres sobrants, a l'abocador, i tots els
elements de proteccid, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals | apuntalament
de la canalitzacio dels diferents serveis, aixi com les despeses de les bombes d'extraccio
d'aigua per a lesgotament que sigui necessari, d'acord amb el paragraf denominat
Esgotaments.

2.3.- TRANSPORT DE TERRES PER L'INTERIOR DE L'OBRA

Definicid

Aquesta unitat d'obra comprén el transport pel medi que sigui dels productes
resultants de les excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'aplec, la
descarrega en aguest punt i les noves carregues i transparts necessaris fins al lloc destinat
pel seu us dins de I'obra.

Amidament i abonament

Es mesurara sobre perfil tetric.



2.4.- REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

Sera d'aplicacio alld que estableix I'article 332 del PG-3 en el que no resulti
expressament madificat pel que es diu a continuacio.

Consisteix en el rebliment | el piconatge de rases amb les terres procedents de
I'excavacio.

Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 230
TERRAPLENS del PG-3.

El material s'estendrd en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta
centimetres (30), perqué amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau
de compactacié com a minim del 95 % del P.M. No s'estendra cap tongada mentre no
s'hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides.

Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui
superior & dos graus centigrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aguest nivell, caldra
aturar les obres.

Les caracteristiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva

utilitzacié mitiangant ia realitzaci6 d'assaigs segons la freqliéncia i tipus que indiqui el Pla
de Control de Qualitat, les normes vigents o la Direccié Técnica.
També es realitzaran les corresponents proves de compactacié amb la freqiéncia i
distribucié que es determini. En qualsevol cas la correcta composicio | execucio del
rebliment, independentment de la realitzacid dels assaigs, sera responsabilitat de
I'Adjudicatari.

Amidament i abonament

Es mesurara | abonara per metres clbics (m3), mesurats amb els planols dels
perfils transversals.

2.5.- REPAS | PICONATGE DE LA CAIXA

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per aconseguir un acabat
geomeétric de la caixa.

Les obres de repas i piconatge es realitzaran després de |es obres de sanejament,
enllumenat public, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construccio de rases,
una vegada reblertes i piconades i tot just abans de comencar el paviment.

No s'estendra cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les
condicions de qualitat | les seves caracteristigues geomeétriques.

Amidament i abonament

Es mesurara | abonard per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats
sobre el terreny.



2.6.- TRANSPORT DE TERRES | RUNES

Consisteix en la carrega amb mitjans mecanics i/o manuals sobre camio i transport,
de totes les runes paviments d'enderrocs ifo demolicions i terres paviments d'excavacions,
a l'abocador o lloc on indigui la Direccio Facultativa.

Amidament i abonament

Es mesurara | abonara per metres cubics (m3) realment excavats.
El preu esta inclos a cadascuna de les partides que fan referéncia al moviment de
terres.



3.- DRENATGE



3.1.- POUS DE REGISTRE

Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen per
llur manteniment, i per la unio de diverses clavegueres en un punt.

Una vegada feta l'excavacio de les terres, |a solera de formigé en massa HM-20, i la
collocacié dels tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, amb les
cares | els interiors del pou,

Per 'execuciod de les obres es realitzaran els seglients treballs:

a) Embocadura amb fabrica de maa perforat, tipus gero de deu (10), envaltant els
tubs de la claveguera, amb una algada variable, per tal que, per damunt, quedin
unitats justes dels anells de formigd prefabricat.

b) Arrebossat i lliscat interior, de I'obra de fabrica de mao.

¢) Collocacic dels anells de formigé prefabricat, essent [Uftim de forma
troncoconica, perfectament anivellats, | deixant des de I'titim fins a la rasant del
carrer, l'espai suficient per la collocacié de |a tapa de fosa.

d) Col-locacié de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix
nivell que les superficies adjacents.

e) Col'lacacio de graons d'anima d'acer recoberts de polipropile.

f) Reforg, amb un gruix indicat als piancls de formigd HM-20, de tot 'extradds del
pou.

g) Rebliment i piconatge de les terres fins a un 95 % del P.M.

Els anells de formigé prefabricat tindran les seglients dimensions; un metre (1,00 m)
de diametre interior, el de forma troncoconica el diametre comengara en un metre (1,00
m) i acabara en seixanta centimetres (0,60 m).

La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos |'aprovacio de
la Direccid Facultativa.

Amidament | abonament

Es mesurara i abonara per unitats (ut.), realment executades, amb una profunditat
mitjana de dos metres i mig (2,5 m).

S'aplicara un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major
profunditat.

En el preu queda inclds el subministrament i collocacié de la tapa que sera sempre
de fosa gris, encara que quedi ubicada a zona de vianants, i reforgada, llevat de que el
pressupost indiques altra cosa.

3.2.- EMBORNALS, BUNERES | PERICONS

Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositis, generalment protegits per
reixes, per on es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de
clavegueram.

Es defineix com a perico registrable, a I'obra de fabrica de maé massis o gero, que
serveix per a la conflugncia de diverses canonades d'aigles brutes | a partir d'aqui, per
tant l'aigua fins a un pou de registre, en cas d'embossada en aquest tram, es podra netejar
el claveguerd bé des del pou o bé des del perico. Poden ser de diferents tipus:

* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigd)

* Embornal | bunera senzill (de fabrica de mao massis o de gero)

* Perico registrable (de fabrica de mad massis o de gero)

* Embornal i bunera sifonic | registrable (de fabrica de maé massis o de gero).

S'inclou en aquestes unitats, l'excavacio, el rebliment i el piconatge de les terres i el
transport de les terres sobrants a I'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la
direccio facultativa podra ordenar que s'executi amb formigé en massa.

En 'embornal | bunera de fabrica de mad, una vegada feta 'excavacio és construira
una solera de formigé en massa HM-20 de deu centimetres (10 cm) de gruix, damunt
d'aguesta base s'aixecaran les parets de fabrica de maé perforat de tipus "gero” de deu, el
seu interior s'arrebossara i lliscara perfectament. El tub del claveguerd es posara segons
s'aixequin les parets i l'acabat superficial es fara mitjangant un bastiment i una tapa de
fosa, segons els planols de detall del Projecte.

El tub del claveguerd sera com a minim de N 30 cm i no sortira mai del parament
del fons de la caixa sind d'una de les quatre parets laterals i a una distancia entre 3 1 5
centimetres sobre el fons d'aguella. El tub complira les prescripcions del l'article 413,

Les buneres, reixes | embornals seran sempre del tipus registrable | sense dispositiu
sifonic, llevat de gue la Direccid Facultativa assenyali una altra cosa.

Queda prohibida la disposicié en via pablica d'arquetes o pericons no registrables i
d'aquelles procedents exclusivament de finques particulars,

L'embornal o bunera oficial, estara composat per la solera de formigé en massa HM-
20, un pericd de formigé prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model Oficial segons
assenyalin els planols.

Després de 'acabament de cada unitat es procedira a la seva neteja total, eliminant
totes les acumulacions de fang, de residus o les matéries estranyes de qualsevol tipus.

Amidament i abonament

Es mesurara | abonara per unitats (ut.), realment construides.



3.3.- CANONADES DE FORMIGO

Es defineix com canonades de formigd, les formades per tubs prefabricats de
formigé en massa o armat, que s'utilitzen per les conduccions d'aigiies sense pressio, ja
siguin aiglies negres o pluvials o per allotiar en el seu interior cables o conduccions de
serveis.

S'exclou d'aguesta unitat d'obra els tubs porosos o analegs per a captacid d'aiglies
subterranies. També s'exclouen els utilitzats en la canonades a pressio.

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre
de 1986 en tot allo que no sigui modificat pel present Plec.

Materials

El formigé i les armadures gue s'utilitzin en la fabricacid dels tubs aixi com els
materials emprats a les soleres i a les juntes compliran les condicions especificades als
corresponents articles del Plec.

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en llur superficie. Les arestes
dels extrems seran nitides i les superficies frontals, verticals a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran en les dimensions prescrites. La paret interior no es
desviara de la recta en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud Util. Els tubs no tindran
cap defecte que pugui reduir llur resisténcia, impermeabilitat o durabilitat.

Els tubs dessecats a I'aire i en posicid vertical emetran un soroll clar en colpejar-los
amb un martell petit.

Els tubs hauran de resistir una prova d'estanqueitat amb una pressié interior d'1
Kg/cm2 durant dues hores | el tub no presentara fisures ni pérdues encara que pugui tenir
exudacions. En passar a prova de trenc, donara una resisténcia minima de carrega de
compressio de cinc tones per metre quadrat (5 Tn/m2) situada linealment sobre la
generatriu superior | recalzat inferiorment el tub en dues generatrius separades una
dotzena (1/12) part del diametre exterior i, com a minim, 25 cm.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes
de les juntes, o gualsevol altre defecte, que pugul afectar la resisténcia, durabilitat,
impermeabilitat o estanqueitat.

La direccio facultativa fixara la classe i el nombre dels assaigs precisos per la
recepcit dels tubs.

Per l'execucio de les obres es realitzaran els seglients treballs:

a) L'excavacio de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellacio i piconatges de
terres, una vegada col'locats els tubs | transvasades les terres sobrants a abocador.
b) Preparacid de l'assentament dels tubs, mitjangant una solera de formigé HM-20,
de deu centimetres (10) de gruix llevat que la corresponent partida indiqués altra
cosa.

c) Collocacié dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur
alineacié | pendent, perqué sigui perfecta. Es travaran col-locant en el centre del
tub, amb dos cantons del seu extradds, un toc de morter.

d) Es formigonara, amb formige HM-20, fins a mig tub, llevat que la corresponent
partida indiqués altra cosa. El anellat de les juntes es realitzara amb el mateix
formigé. Aguest formigd no contindra arids superiors a tres centimetres (3 cm). Les

juntes es rebran i segellaran interiorment amb meorter de ciment pértland M-40, tot
netejant el tub del material sobrant.

Si la Direccio Facultativa ho considera oportl la canonada es cobrira totalment amb
formigd HM-20 per a suportar carregues o sobrecarregues o per qualsevol altre motiu,

La direccio facultativa podra exigir assaig d'estanqueitat de qualsevol seccit o la
lotalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes
proves denuncien defectes d'estanqueitat, el contractista estara obligat a aixecar i executar
de nou, al seu carrec els trams defectuosos.

El cost de les proves sera a compte del contractista amb carrec a les despeses
d'assaig.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les
lengituds d'arquetes, registres, etc.

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execucio de les juntes, les peces
especials | els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

El material d'assentament o solera de formigd, fins els ronyons o I'algada indicada al
Projecte, s'inclou en el preu unitari.



3.4.- TAPES | MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE

Definicid

Aquesta unitat comprén l'adequada collocacio tapes dels pous de registre |
entroncament que seran de foneria i model oficial que en cada cas fixara la Direccio
Facultativa.

Operacions compreses a la unitat d'obra

Aquesta unitat d'obra comprén les segilents operacions:

- Recreixement o escapgament del pou de registre amb rajols o formigd
segons criteri de |'enginyer Director

- La col-locacio del mare degudament collat al pou

- L'anivellacio de la tapa i el marc a la cota definitiva.

Amidament i abonament

S'abonaran per unitats realment executades en obra.

3.5.- RECONSTRUCCIO 1/0 REPARACIO D'EMBORNALS | BUNERES

Es defineix com a la reconstruccié ifo reparacid dels embornals i buneres
deteriorades.

Una vegada netejat el tram de claveguerd fins a la xarxa general, si no es detecten
anomalies, es substitueix el bastiment i la tapa o reixa velles per les noves, es repassa |a-
rrebossat de les parets interiors, d'embornal ifo bunera, amb morter de ciment portiand.

Amidament i abonament

Es mesurara | abonara per unitats (ut.), realment construides.



3.6.- TUB DE POLIETILE D’ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET.

Caracteristiques

El poligtile pur fabricat a baixa pressid (alta densitat) tindra les caracteristiques
seglents:

- Pes especific fins a nou-centes quaranta mil-lésimes de gram per centimetre cubic (0.940
gr/lem®), UNE 53188,

- Coeficient de dilatacio lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230)
milionésimes per grau centigrad,

- Temperatura d'estovament no menor de cent graus centigrads (100EC.), realitzat I'assaig
amb uns carrega d'un (1) quilogram, UNE 53118.

- Index de fluidesa, es fixa com a maxim en quatre décimes (0.4) de gram per deu minuts
(10 min.), UNE 53118.

- Modul d'elasticitat a vint graus centigrads (20E C.) igual o major que nou mil (9.000)

kglem?.
= Valor minim de la tensid maxima (resisténcia a la traccid del material), no sera menor de
cent noranta (190) quilograms per centimetre quadrat, I'allargament a la ruptura no

sera inferior a cinquanta per cent (50%) amb velocitat de cent més menys vint-i-cinc (100 +
25) mil-limetres per minut, UNE 53023,

Les canonades de polietilé fabricades en alta densitat (PEAD) utilitzades per a les
xarxes de sanejament sense pressio seran de doble paret, corrugada externament i llisa
internament i compliran les normes nacionals i europees actualment vigents.

El fabricant haura d'acreditar la certificacié | homologacio del seu producte,

Les unions seran amb junt i maniguet.

Execucié de les obres

El tub s'ha de collocar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les
coniraccions degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcci6 i
sortides de ramals s'han de fer, unicament, per mitja d'accessoris adequats normalitzats de
junt elastic a pressio. Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar
les rebaves. Cada cop que s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts,

Un cop acabada la instal-lacid s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

Amidament i abonament
Cal mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment col-locats; en el preu s'inclou

les pérdues de material com a conseqliéncia dels retalls i la repercussié de les peces
especials, aixl com el llit de sorra de riu >= 5 cm. de gruix.
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4.- FERMS



4.1.- TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40

Es defineix com a tot-0 artificial, el material granular format per arids procedents de
piconament i trituracié de pedra de pedrera, fotal o parcialment, i llur granolumetria es de
tipus continu.

Estara exempta d'argila, marga o d'altres materies estranyes,

Les condicions que haura d'acomplir son:

* Granulometria: la fraccio cermnuda per sedas 0,08 UNE sera inferior als dos tergos
(2/3) de fraccio cernuda pel sedas 0,40 UNE, en pes.

La corba granulometrica sera la segiient:

SEDAS

UNE ZA-40

40 100

25 75-100

20 60-90

10 45-70
5 30-50
2 16-32
0.4 6-20
0.08 0-10

* Forma: l'index de llaixes segons la Norma NLT-354/74, haura de ser inferior a
frenta-cinc (35).

* Duresa: el coeficient de desgast d'els Angels segons Norma NLT-149/72, ser
inferior a trenta (30) per transit T-0 1 T-1 1 a trenta-cinc (35) en la resta dels casos.
L'assaig es realitzara amb la granulometria de tipus B de les assenyalades en la
Norma NLT-149/72.

* Neteja: estara exempta de terrons d'argila, matéria vegetal, etc. El coeficient de
neteja segons la Norma NLT-172/86, no sera inferior a dos (2). L'equivalent de
sorra segons la Norma NLT-113/72, sera més gran de trenta-cinc (35) per transit
T-0iT-1 iatrenta (30) en la resta.

* Plasticitat: el material sera "no plastic”, segons la Norma NLT 105/72 | 106/72.

L'execucio de les obres es realitzara de la seglient manera:

El tot-U artificial es preparara en central i no "in situ". L'addicio d'aigua per a la
compactacio es fara també a la central o si la direccié facultativa ho autoritza, la

humidificacia es podra fer "in situ" amb transits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat
"¢ptima de compactacia” deduida de l'assaig Proctor Modificat podra ser ajustada a la

composicio i forma d'actuacié del equip de compactacié segons els assaigs realitzats en
tram de prova.

El material no s'estendra, fins que no s'hagi comprovat que la superficie sobre la
qual s'ha d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els planols.
S'estendra per tongades amb un gruix comprés entre deu i trenta centimetres (10 i 30 cm),
agafant les precaucions necessaries per evitar la seva segregacio. Les eventuals
aportacions d'aigua es faran abans de la compactacié; després, ['Unica humidificacié
admissible sera la destinada a aconseguir en superficie la humitat necessaria per
I'execucio de la tongada seguent.

La compactacid del tot-ti artificial tindra una densitat no inferior al cent per cent
(100%) de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT
108/72. Quan s'utilitzi en calgades per transit T-3 o T-4 o en vorals, tindra una densitat no
inferior a noranta-set per cent (97%) del Proctor Modificat. S'utilitzara la maquinaria més
adient tenint en compte la proximitat dels habitatges.

La superficie acabada no podré sobrepassar la teorica en cap punt, ni diferir
d'aquesta en més de quinze mil-limetres (15 m/m) en calgades de transit T-0, T-1,i T-2, ni
de vint mil-limetres (20 m/m), en la resta.

La base de tot-U artificial s'executard sempre que les condicions climatolégiques no
hagin produit alteracions en la humitat del material.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonard segons estableixi el quadre de preus corresponent a la
partida d'obra del projecte.
El canvi de métode de compactacié o de la maquinaria no implica canvi de preu.



4.2.- PAVIMENT DE FORMIGO

Es defineix com a paviment de formigd el constituit per lloses de formigéd en massa
o armat, o per una capa continua de formigd armat.

Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistencia a flexotraccio i
son el HP-40 i el P-35,

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les
alineacions i rasants.

Ha de fenir junts fransversals de contraccié cada 25 m2, amb distancies entre ells
no superiors a 5 m.

Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplaria de 3 mm,
realitzats amb serra de disc.

Els junis de dilatacid han d'estar a distancies inferiors o iguals a 30 m. El material a
collocar pot ser de diferents materials: fusta, plastic, etc. Tambeé es col-locaran quan el
paviment estigui limitat per algun element constructiv molt rigid (embornals, pous de
registre efc.) i en els encreuaments pels carrers.

El formigd no s'estendra fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.

Per a l'execucit s'inclouen les operacions segiients :

- Col-locaci6 dels encofrats fixes o mabils.
- Collocacio de lamina plastica per a retencio d'humitat i proteccio de les
mestres

- Estesa de formigo

- Compactacio amb regle vibratori

- Execucio de juntes en fresc

- Realitzacio de la textura superficial

- Acabat

- Curat i proteccio del formigd fresc

- Desencofrat

- Segellat dels junts

Especialment en temps sec ifo caloros es prendra particular cura en impedir que el
formigo perdi la humitat necessaria pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres quadrats (m2) realment executats de paviment.
Els junts es mesuraran | abonaran per metres (m)



5.- OBRES DE FABRICA | ALTRES ESTRUCTURES



5.1.- OBRES DE FORMIGO EN MASSA O ARMAT

Es defineix com a obres de formigd en massa o armat, aquelles en les quals nomes
s'utilitza com a material fonamental el formigé reforgat, en aquest cas amb armadures
d'acer, que es col-locaran al formigd per a resistir els esforgos.

En la fabricacid, transport | posada en obra s'acompliran les prescripcions de la
Instruccio del formigd estructural, EHE.

Es consideren els segients tipus de formigons:

- Formigé HM-20 (només formigé en massa) de 20 Nfmm® de resisténcia
caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

- Formigb HM-25 o HA-25 (en massa o armat) de 25 N/mm’ de resisténcia
caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

- Formigé HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de 30 N/mm’ de resisténcia
caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Les resisténcies caracteristiques es determinen d'acord amb els criteris definits per
IEHE.

Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a
IEHE, sempre que s'utilitzi en la construccié d'elements resistents, murs, pilars, ete.

Es fabricara, sempre, amb formigonera, essent el periode de batut superior a un
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), de tal forma que la consisténcia del formigé sigui
totalment uniforme en cada barreja.

A més de les prescripcions de I'EHE es tindran en compte les segiients:

La instal-lacié de transport | posada a ['obra es fara de tal forma que el formigd no
perdi compacitat ni homogeneitat,

No es podra abocar lliurement el formigé des d'una algada superior a un metre
cinguanta centimetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia.

Queda prohibit I'is de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a
l'obra del formigd, sense l'autoritzacié de la Direccié Facultativa.

No es podra formigonar guan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualseval de
les caracteristiques del formigo. Per al formigonat, en temps fred o calorés, se seguiran les
prescripcions de IEHE.

Mai no es col-locara formigd sobre un terreny que estigui gelat.

Es procurara extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la
formacio de bosses de pedres i de coqueres.

En general, el vibrat del formigo s'executara d'acord amb les normes especificades
a 'EHE.

Es prohibeix I'is de cendres volants en la dosificacié del formigé, aixi com afegir-hi
aigua un cop amassat.

Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes |
bon aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests
paraments, enlluits, que no podran ser, en cap cas, execuiats sense [‘autoritzacio previa
del director facultatiu.

Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte
seran a compte del contractista.

La irregularitat maxima que s'admet als paraments és la seglent:

- Paraments vistos = sis mil-limetres (6 mm).
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil-limetres (25 mm).

El control de qualitat es fara d'acord amb el que estableix la Instruccic EHE. El nivell se
control sera el NORMAL llevat que la Direccio Facultativa estableixi altra cosa.

Pel que fa a la interpretacio de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats
deficients o anormals, s'estara també a les previsions de I'EHE per aquestes eventualitats.
La ufilitzacio de mesures alternatives, incloses les contemplades com ladopcid
discrecional per la propia Instruccié EHE, ne podran ser exigides pel Contractista i la
decisio correspondra, dintre dels marges de |a Instruccio, a la Direccio Facultativa.

Amidament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols
de detall resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres clbics (m3).

L'extensio, el piconament i/o vibrat, 'execucit de juntes, operacions de curat i altres
operacions necessaries a criteri de la Direccié Facultativa per a l'execucié del formigonat,
es consideraran incloses en els preus dels formigons.

Advertiment sobre 'abonament de les obres de formigo

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executat conforme a les
condicions | amb subjeccid als perfils de replanteig, i planol d'aquests, que figuren al
Projecte o ordres escrites de la Direccié Facultativa. Per tant, en cap cas seran
d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats pel contractista pel seu compte,
sense tenir 'autoritzacio de la Direccié Facultativa.

Per a l'abonament dels increments de seccid sobre la seccid tedrica minima,
indicats als planols de seccions tipus, seré necessari que, préviament, hagi estat ordenada
la seva execucio per la Direccid Facultativa per escrit i fent constar, de manera explicita,
les dimensions que han de donar-se a la seccio. Per aixo el coniractista estara obligat a
exigir, préviament a l'execucié de cada part d'obra, la definicio exacta d'aguelles
dimensions que no es trobin definides.



5.2.- PARETS DE FABRICA DE MAO CERAMIC

Es defineix com parets de fabrica de mao ceramic aquelles constituides per maons
ceramics agafats en marter,
Els tipus de maons ceramics que s'utilitzaran sén:

- Mad massis o totxo massis.
- Mao perforat o calat o totxo perforat o calat.
- Ma¢ foradat o totxana.

Els maons hauran de complir les condicions seguents:

- Ser homogenis i de textura compacta.

- Tenir una resisténcia a compressié segons la Norma UNE 67.026, un valor no
inferior a 88 Kp/cm2 per a maons massissos i perforats, i no inferior a 48 kp/em2 per
maons foradats, en fabriques resistents.

- No presentar taques, eflorescéncies, escostronats, fisures, exfoliacions ni
laminacions gue puguin alterar la seva resisténcia i duracio.

- Tenir adheréncia als morters.

- La seva capacitat d'absorcié d'aigua sera inferior al catorze per cent (14%),
segons la Norma UNE 67,027

- No hauran d'ésser geladissos, segons la Norma UNE 67.028.

S'utilitzara morter de ciment portland M-80A (1:4), M-40A (1:6), segons el tipus de
fabrica, per a agafar les peces de mad es pastara a ma o amb mitjans mecanics.

Els maons es collocaran segons l'aparell previst als planols o segons indiqui la
Direccio Facultativa.

Les parets de fabriques de ma6 ceramic s'aixecaran sobre un fonament de formigo
en massa HM-20.

Abans de collocar-los, els maons s'humitejaran perfectament amb aigua. Les
fabriques s'hauran d'alxecar per filades horitzonials a tota l'extensité de l'obra, quan calgui
aixecar dues parts d'una fabrica, de manera discontinua, es deixara escalonada o bé es
deixara alternativament entrants | sortints, amb l'objecte de lligar perfectament la fabrica
que s'executi després.

Els paraments de fabrica de maons es faran amb la cura i les precaucions adients
perqué qualsevol element es trobi en el pla, la superficie i el perfil previst en els planaols.

Els acabats dels paraments de fabrica poden ser:
- A cara vista,

- Per a arrebossar i lliscar,
- Per a revestir amb d'altres materijals.

No s'executaran fabrigues de maons quan la temperatura ambient sigui inferior a sis
graus centigrads (8). En temps caloros es ruixara frequentment amb aigua, per tal d'evitar
la dessecacio rapida del morter.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics {m3) o bé per mefres quadrats (m2) si el gruix és
constant, realment executats.



6.- SENYALITZACIO



6.1.- SENYALS DE CIRCULACIO

Es defineixen aixi les plagues degudament sustentades que serveixin per advertir,
regular | informar a l'usuari en relacioé a la circulacio i les itineraris,

Les senyals de circulacié poden ser portics, banderoles, cartells d'alumini, senyals
reflactants, inclosos llurs elements, metal-lics de sustentacio | ancoratge.

Materials

Compliran el que especifica larticle 701 del PG-3. Els pals metallics seran
galvanitzats, aixi com els elements de fixacio. L'encastament es realitzara amb formigé
HM-20. Els cartells o elements de sustentacio hauran de ser capagos de suportar, en
condicions adequades am seguretat, una pressié de vent de setanta-cinc quilograms per
metre quadrat (75 kg/m?). Els cartells d'orientacié a instal-lar en pértics i banderoles seran
d'alta intensitat i estaran constituits per un plafé d'alumini, la resta, per una xapa d'acer.

Amidament i abonament

Els senyals, portics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.)
d'acord al seu tipus, col-locades en obra.

Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m?), col-locats en obra, si
no s'indica el contrari.

Els pals i les sustentacions de cartells | senyals es consideren inclosos en el preu de
les diferents unitats.

S'inclou el subministrament, el replanteig, I'execuci6 de fonaments i la col-locacio de
tots els elements.

6.2.- MARQUES VIALS

Es defineixen com a tals la senyalitzacio horitzontal per mitja de marques vials
sobre el paviment per a separacio de carrils de circulacid | les bandes continues de
prohibici6 d'avangament amb pintura refiectant aixi com les reflectants de color blanc se
separacio de vial | vorera, | d'alires elements que serveixen per regular la circulacio de
vehicles i vianants.

El Contractista haura de realitzar el replanteig de les linies a marcar, indicant el
Director de I'obra les punts on comencen i acaben les linies continues i discontinues.

El Contractista haura d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o
maguinaria a utilitzar, posant a disposicio de I'Administracio les mostres de materials gque
es considerin necessaries per un analisis en el laboratori.

Materials

S'empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoracié W1,
definit a l'apartat 278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8).

La pintura sera homogeénia, estant els seus components ben dispersats, i presentara
una consisténcia uniforme.

La pintura en envas ple i recentment obert, sera facilment homogeneizable, per
agitacid amb una espatula adequada. Després de ser agitada no presentara coaguls, pells,
ni diposits durs, ni tampoc s'observara flotacio de pigments.

S'empraran materials termoplastics aplicables en calent i d'assecat instantani
(SPRAY-PLACTIC). Aguests materials s'aplicaran per extensio o pulveritzacio, permetent
I'addicio de microesferes de vidre.

Caracteristiques generals dels materials

El material sera solid a temperatura ambient | de consisténcia pastos a guaranta
graus centigrads (40E C.).

La pintura no augmentara la seva consisténcia mes de cinc (5) unitats krebs, el
terme de romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centigrads (60E C.) en
envas herméticament tancat aixi com tampoc es formaran gels, coaguls, ni diposits durs.

La pintura romandrd estable i homogénia, no originant-se oomnc_mn_o:m ni
precipitacions, quan es dilueixi una mostra de cent vint centimetres clibics (120 cm’) d'una
fraccio de petroli la qual no destil-lara més del deu per cent (10%), en volum a temperatura
superior a cent setanta graus centigrads (170E C.).

El material aplicat no es deteriorara per contacte amb clorur sodic, clorur calcic i
altres agents quimics utilitzats normalment contra la formacié de gel en les calgades, ni a
causa de |'oli que pugui dipositar el transit.



L'index de retraccio de les mateixes no serd inferior a u amb cinc (1,5) quan es
determini segons el métode d'immersio MELC 12.31.

Les microesferes de vidre no presentaran alteracié superficial apreciable, després
dels respectius tractaments com s6n aigua, acid i clorur calcic, tal com es descriu en la
MELC 12.29.

Tots els materials hauran de complr amb la "BRITISH STANDARD
SPECIFICATION FOR ROAD MARKING MATERIALS".

La pellicula de "Sprayplastic" blanca una vegada seca, tindra color blanc pur,
exempt de matisos.

La reflectancia lluminosa direccional per el color blanc sera d'aproximadament
vuitanta (80), MELC 12.97.

El pes especific del material sera de dos quilograms per litre (2 kall),
aproximadament.

Els assaigs de comparacio s'efectuaran tinguin en compte les especials
caracteristiques del producte, considerant-se la seva condicid de premescla pel que
s'utilitzara els métodes adequats per tals assaigs que podran diferir dels utilitzats amb les
pintures normals, ja que per la seva naturalesa i gruix no hauran de tenir un comportament
semblant. No sera inferior a noranta graus centigrads (90E C.), I'assaig haura de realitzar-
se segons el métode de bola o anell, ASTM B-28 58T.

El fabricant haura de declarar la temperatura de seguretat, aguesta és la
temperatura a la qual el material pot ser mantingut per un minim de sis (6) hares, en una
caldera tancada o en la maquina d'aplicacié sense que tingui lloc una seria degradacio.
Aquesta temperatura, no sera menor se S + cinquanta graus centigrads (S + 50E C.), on S
és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM B-28 58T. La disminucid en il.luninancia
utilitzant un espectrofotémetre de reflectancia EL amb filtres sis-cents u, sis-cents cinc |
sis-cents nou (601,605 609), no sera major a cinc (5).

Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminucié en el
factor de il-luminacié no sera més gran de cinc (5).

El percentatge de disminucié el algada d'un con de material termoplastic de dotze
centimetres (12 cm) de diametre i cent més c¢inc mil-limetres (100 + 5 mm) d'algada durant
quaranta-vuit (48) hores a vint-i-tres graus centigrads (23E C), no sera meés gran de vint-i-
cinc per cent (25%).

Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta mil-limetres (50 mm) de diametre | vint-i-
cinc mil-limetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioracié sota l'impacte d'una
bola d'acer caient des de dos metres (2 m) d'algada a la temperatura determinada per les
condicions climatiques locals.

La resisténcia a l'abrasié serd mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre
H-22. Per el que s'aplicara el material sobre un xapa de monel d'un vuité de polzada (1/8")
de gruix i es sotmetra a la proveta a I'abrasio lubricada amb aigua. La perdua de pes
després de dues-centes (200) revolucions no sera més gran de cinc grams (5 gr.).

El material es compondra especialment d'agregat, pigment i obtenidor i vehicle en
les proporcions segent:

- bﬁqmmH 46%
- Microesferes de vidre 20%
- Pigment i estenedor 20%
- Vehicle 20%

Execuci6 de l'obra

S'aplicara amb facilitat a brotxa, per pulveritzacié, o per altres procediments
mecanics correntment emprats a la practica.

El material no serad aplicable sobre pols de detritus, fang o matéries estranyes
similars o sobre velles lamines de pintura o material termoplastic escamat. Si la superficie
de la calgada esta a una temperatura menor de deu graus centigrads (10E C) o esta
humida s'assecara adequadament mitjangant un escalfador.

Per evitar la decoloracio o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material
s'afegira al pre-escalfador en peces no mes gran de quatre quilograms (4 kg) i barrejades
mitjancant un agitador mecanic i en una caldera preferiblement dotada de "jacket" per
evilar el sobreescalfament local. Una vegada barrejat el material, sera utilitzat tant
rapidament com sigui possible i en cap cas sera mantingut en les condicions anteriors de
temperatures maximes, per mes de quatre (4) hores, incloent el rescalfament.

Es condicié indispensable per l'aplicacié de pintura sobre qualsevol superficie, que
aquesta es trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i
perfectament eixuta.

Per eliminar la bruticia les parts o mal adherides que presentin les superficies de
morters | formigons, s'empraran raspalls amb pues de menor duresa que els utilitzats per
les bituminoses.

La neteja de la pols de les superficies a netejar es portara a terme mitjangant un
rentat intens amb aigua, continuant el reg de les esmentades superficies fins que l'aigua
que escorri sigui totalment neta.

La pintura s'aplicara sobre les superficies rugoses que facilitin la seva adheréncia,
per la qual cosa les que siguin excessivament llises de morter | formigons es tractaran
previament mitjancant raig de sorra, fritament en sec amb pedra abrasiva se sorra
gruixuda o solucié de clorhidric al cinc per cent (5%) seguida de posterior rentat amb aigua
neta.

Si la superficie presentés defecies o forats notables es corregiran els primers, i
s'ompliran els ditims amb materials de naturalesa analoga que els d'aquells, abans de
procedir a 'extensioé de la pintura.

En cap cas s'aplicara la pinfura sobre la superficie de morters i formigons que
presentin florescéncies. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les causes que
les produeixen, es mullaran amb aigua les zones amb florescencies que es desitgi netejar,
aplicant a continuacié amb una brotxa una solucié amb acid clorhidric al vint per cent
(20%) i fregant passats cinc minuts (5 m) amb un raspall de pues d'acer, a continuacié es
rentard abundantment amb aigua.

No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures
inferiors a deu graus centigrads (10E C),

Saobre les mamgues recentment pintades haura de prohibir-se el pas de tot tipus de
transit mentre duri el procés d'assecat inicial de les mateixes,

No podran executar-se marques vials el dies que aixi ho disposi la Seccié de Transit
i Transports, i per altres circumstancies climatologiques desfavorables, | per causes que, a
judici de I'esmenada Seccid, ho justifiguin.

L'aplicacié de pintura sobre els paviments per obtencid de les diferents marques
segons el sistema utilitzat, automatic o manual, haura de respondre als seglents consums
minims:

Pintura d'aplicacio automatica.. 0,720 kg/m2
Pintura d'aplicacio manual........ 0,920 kg/m2
Materials d'aplicacio en fred.................. 2,500 kg/m2




Materials d'aplicacio en calent............... 2,600 ka/m2

Tanmateix, en l'eliminacio de marques antigues, mitjangant decapant el consum
minim sera de 2 kg/m”
L'aplicacié s'efectuara mitjangant maquina automatica.

Amidament i abonament

Les marques vials es linies continues | discontinues es mesuraran a abonaran per
metres (m) le linia efectivament pintada amb les corresponents amplades, Els passos de
vianants | d'altres paviments diferenciats, fletxes, senyals | paraules es mesuraran |
abonaran per metres quadrats (m°) de superficie realment pintada.

S'inclou la pintura reflexiva, replanteig | premarcatge, decapat de les marques vials
existents, neteja de la superficie a pintar, subministrament | aplicacié de la pintura i
microesferes reflectants i pérdues, en el seu cas, proteccid de les marques vials,
maquinaria i fota la ma d'obra necessaria per la seva execucio, aixi com elements auxiliars
de desviament de transit i senyalitzacio provisional.

6.3.- GALVANITZATS.

Es defineix com a galvanitzat, la operacio de recobrir un metall amb una capa
adherent de zenc que el protegeix de l'oxidacio.

El galvanitzat d'un metall s'obtindra per immersi6 de la pega metallica en un bany
de zenc fos (galvanitzat en calent).

La classificacio dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzara d'acord amb la
massa de zenc dipositada per unitat de superficie. S'utiliizara com unitat el gram per
decimetre quadrat (g/dm2), que correspon aproximadament, a un gruix de catorze micres
(14). En la designaci6 del revestiment es fara mencio expressa de "galvanitzat en calent” i
a continuaciod es donara el nimero gue indica la massa de zenc dipositada per unitat de
superficie.

El material base complira les prescripcions de les Normes UNE 36.080, 36.081,
36.082 | 36.083. per a la galvanitzacié en calent, s'ufilitzaran lingots de zenc en brut de
primera fusié, les caracteristiques dels quals respondran al que s'indica en la Norma UNE
37.302.

L'aspecte de la superficie galvanitzada sera homogeni i no presentara cap
discontinuitat en la capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristal-liizacio del
recobriment sigui visible a simple vista, es comprovara que aquella presenti un aspecte
regular en tota la superficie.

No es produira cap desprendiment del recobriment al sotmetre la peca galvanitzada
a l'assaig d'adheréncia indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central),
B.06 a "Métodos de Ensayo de Galvanizados.

Realitzada |a determinacié d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la quantitat de
zenc dipositada per unitat (u) de superficie sera, com a minim, de sis grams per decimetre
quadrat (6 g/dm2).

Galvanitzat en calent : realitzat I'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el
recobriment apareixera continu, i el metall base no es posara al descobert en cap punt
després d'haver estat sotmesa la pega a cinc (5) immersions.

Galvanitzat per immersié : realitzat I'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06
a, el gruix del recobriment sera de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del metall dipositat
no sera inferior a sis quilograms amb quafre-cents grams per decimetre cubic (6.4
Kg/dm3).

Amidament i abonament

El galvanitzat no tindra medicié ni abonament independents, ja que es cansideren
inclosos en el preu del metall corresponent.



7.- ALTRES CONSIDERACIONS



7.1.- DISPOSICIONS GENERALS PER A L'AMIDAMENT | EL PAGAMENT DE
LES OBRES

L'amidament | pagament dels treballs objecte del present projecte es fara sempre
d'acord amb les definicions que figuren al pressupost i als preus alla assenyalats, amb la
baixa resultant de subhasta o concurs, si &s que n'hi hagués.

En aquests preus estan compresos tots els treballs | materials necessaris per deixar
completament finalitzada cada unitat d'obra amb la qualitat | perfeccio que s'exigeix en
aquestes condicions.

7.2.- VALORACIO D'OBRES INCOMPLETES

Quan per qualsevol causa fos precis valorar una obra incompleta, s'estudiara la
descomposicid de preus dels seus elements.

No tindra dret el contractista a cap reclamacié fundada en insuficiéncia dels preus
assignats o en l'omissia del cost de qualsevol element que constitueixi un component del
preu unitari.

Pel que fa als materials servits i no utilitzats, es valoraran com a maxim a un 75 per
100 de Import que els hi correspongui segons descomposicio.

7.3.- PARTIDES ALCADES DEL PRESSUPOST

Les partides xifrades per un preu algat en el pressupost no suposen dret del
Contractista a la seva percepciod, excepte en els casos que s'hagin de considerar de
pagament integre. També es pagaran aquelles que corresponguin en funcit de la quantitat
d'unitats d'cbra realment realitzades.

No es pagara cap partida algada en concepte de medis auxiliars, donat que totes les
despeses d'aquesta indole queden inclosos en els preus unitaris.

7.4.- OBRES NO INCLOSES EN EL PROJECTE

En cas de resultar necessaria |'execucio d'obres no incloses en el present projecte,
€l seu amidament i pagament es referira, sempre que sigui possible, a unitats incloses en
els pressupostos.

En el cas de no existir unitats a les que es pugui referir, les condicions d'amidament
i valoracio es fixaran préviament a ['execucio de l'obra, per comu acord entre 'Enginyer
Director i el Contractista.

La valoracic s'efectuard amb base als preus normals del mercat en plaga i el
Director Técnic podra aplicar-hi la baixa corresponent a I'adjudicacio del projecte.

7.5.- CERTIFICACIONS

Les obres executades s'abonaran al Contractista per certificacions aplicant al volum
d'obra realitzada els preus del quadre corresponent. El Contractista presentara a l'efecte
les dades d'obra que serveixin de base per formular les relacions valorades, que firmara el
seu representant.

L'Enginyer Director totalitzara I'import de la relacit sota el titol "Total d'Execucié per
Contracta” | d'aquesta xifra es deduira la baixa oferta per l'adjudicatari.

El Director Técnic podra negar-se a certificar I'obra efectuada, si préviament s'ha
indical per escrit que la forma d'executar els treballs no és conforme amb el preestablert.



8.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES



8.1.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS

Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions
Técniques Particulars o bé als planols del Projecte, s'executaran d'acord amb allo
sancionat pel costum com a regles de bona construccio i les indicacions que per aquest
afer senyali 'Enginyer Director.

Sabadell per a Ripollet, Juliol del 2011

Per I'Ajuntament de L'Enginyer Redactor del Projecte
Ripollet

JOSEP VALL | ABAD
Enginyer de Camins, Ci P
Col-legiat ntm. 8506



