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1.1 MEMORIA

1.1.1 ANTECEDENTS

1.1.1.1 Generals

El tram de la Rambla de Sant Esteve que es preveiu reurbanitzar, objecte del present projecte, es
va construir a la década dels anys setanta amb el desenvolupament del casc urba del municipi de Ripollet.
Es tracta per tant d’'una rambla amb una pavimentacié que no ha estat objecte de renovacid perd que
gaudeix d’una pavimentacio en la calgcada relativament correcte (veure annex 1.2.3 “Paviments i ferms), i
una pavimentacio6 de voreres que caldria esmenar.

1.1.1.2 Altres estudis i projectes

Projectes executats recentment
Carrer Pizarro

Durant els anys 2.009-10 es va executar el Projecte de reurbanitzaci6 del carrer Pizarro, en el tram
compres entre els carrers Sant Josep 1 Rambla Sant Esteve.

Durant els anys 1.999-2002 es van executar els projectes de construccio de la rotonda i adequaciéd
de I’entorn entre els carrers Pizarro, Rambla Sant Esteve i Rambla dels Pinetons, el projecte de substitucio
de la xarxa de clavegueram del carrer Pizarro i la millor del paviment del paviment de la rotonda del carrer
Pizarro 1 Rambla dels Pinetons.
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Rambla Sant Esteve

Entre els anys 2004-05 es va executar el Projecte d’adequacié del mercat, Plaga Pere Quart i
entorn, on estava inclosa la reubanitzacio del tram de Rambla Sant Esteve entre els carrer Nou 1 Canigo.

1.1.1.3 Proposta escollida

Una vegada analitzades les diferents opcions de secci6 tipus de carrer s’ha optat per utilitzar les
mateixes seccions tipus existents actualment. Es preveu un refor¢ de 1’aglomerat en almenys 6 cm, el
canvi de pavimentaci6 de voreres del mateix tipus al que s’ha executat a la rambla en els trams realitzats
recentment. Es millorara I’enllumenat public utilitzant la mateix llumenera emprada al carrer Pizarro. Es
dotara de xarxa de reg a ’arbrat; se soterraran les linies acries de baixa tensio i se substituiran les
canonades d’aigua potable que la companyia Sorea ha cregut convenient de substituir.

1.1.2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE

El present projecte té per objecte definir detalladament les obres necessaries per a 1’execucid de la
reurbanitzacié de la Rambla Sant Esteve en I’ambit del present projecte, definint totes aquelles unitats
d’obra i detalls que siguin necessaris per a fer-la més entenedora.

Pel que fa als elements que completen la reurbanitzacié del carrer aquests seran: pavimentacid
calcada amb aglomerat asfaltic sobre I’aglomerat existent una vegada fresat aquest; encintat amb vorades
de granit amb vorades especials per a passos de vianant i vehicles i amb rigola de 30 cm; pavimentacié de
voreres, amb peces de panot, llambordes i encintats amb lloses de formig6 prefabricat, senyalitzacié amb
senyals normatius de transit i de senyalitzacio horitzontal i senyals del tipus banderola per als informatius;
enllumenat public amb canvi de columna i llumenera per a cada punt de llum; serveis modificats pel que
fa a I’electrificacié es realitzara el soterrament de totes les linies eléctriques aéries de baixa tensid, canvi
de canonades d’aigua potable de I’empresa Sorea SA; pel que fa a la telefonia no es preveuen actuacions,
enjardinament, plantacié de nous arbres amb xarxa de reg amb degoters.

El present projecte inclou els segiients documents: Memoria, Planols Plec de Condicions i
Pressupost, els quals son necessaris per a definir completament les obres que es preveuen realitzar.

1.2.3 SITUACIO | AMBIT D’ACTUACIO

1.2.3.1 Situacio

L’obra esta situada al centre del terme municipal de Ripollet, al sector del nucli antic d’aquest
municipi. Molt proper al Mercat Municipal.

1.2.3.2 Ambit d’actuacié

L’ambit d’actuaci6 abasta la Rambla de Sant Esteve entre els carrers Pizarro i Canigo.

En els planols es mostren, més aclaratoriament, alguns d’aquests limits esmentats.

1.1.4 PLANEJAMENT URBANISTIC VIGENT

El planejament vigent a la zona correspon al Pla General Metropolita (PGM) a I’ambit de Ripollet
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 (BOP 19-07-76) amb el grafiat al Planol Refos del PGM a
escala 1/2000 aprovat definitivament en data de 26 de juliol de 1983 (DOG 5-10-83 i 05-04-87).

La reurbanitzaci6 del carrer de referéncia objecte del present projecte no ha sofert variacio respecte
al planejament previst.

Les amplades previstes al planejament son:

* Rambla Sant Esteve 16 m

En I’annex 1.2.7 “Informaci6 urbanistica, afectacions i expropiacions” s’explicita millor tots
aquests aspectes.

1.1.5 INFORMACIO TOPOGRAFICA

Per a la realitzaci6 del present projecte s’ha utilitzat la segiient informacié topografica:

- Aixecament topografic realitzat per I’empresa ACIMUT a ’agost de 2012. Aquest treball
va ser encarregat per I’ Area Metropolitana de Barcelona.

Les coordenades de tots aquests topografics son absolutes tant en planimetria com en altimetria.

1.1.6 BASES DEL PROJECTE

Per a la redaccid del present projecte s’han utilitzat:
Criteris municipals

Per a la redacci6 del present projecte s’han seguit el criteris generals establerts per 1’ Ajuntament de
Ripollet. Les persones d’aquest organisme a qui s’ha consultat han estat: Sr Jordi Fortuny Aguild,
arquitecte Cap del Departament dels serveis técnics i la Sra. Gemma Lozano Soria, enginyera municipal i
en Oriol Bayo Padrd, arquitecte técnic municipal.

Criteris companyies de serveis
Per a la redacci6 del present projecte executiu s’han seguit també els criteris generals establerts per
les companyies de serveis. Els contactes d’aquestes empreses a qui s’ha consultat han estat: técnic

responsable de la redaccio d’aquest projecte, Sr. Jordi Gomar i de la empresa de Sorea el Cap de
Distribuci6 Javier Gonzalez Mecias.

Normatives
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- PG-3

- S5.1-IC

- EHE

- NBE-AE-88
- RC-08

- LC
- 3.1-IC
- 6.1162-IC

- 6.3-IC

- 8.1-IC

- 8.2-IC

- SBDL

- PCS

- PAA

Recomanacions

- RSC

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes. PG-3/75 de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificiacions i
ampliacions posteriors.

Instruccién 5.1-IC de la Direccion General de Carreteras sobre Drenaje,
aprovada el 21 de junio de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la
part no modificada per la Instrucci6 5.2-IC sobre drenatge superficial, aprovada
per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990)
Instruccién de Hormigén Estructural, aprovada per Real Decreto 1247/2008, de
18 de julio

Acciones en la Edificacion, aprovada

Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-08, aprovada per Real Decreto
956/2008, de 6 de junio

Llei de Carreteres, Llei 11/2008 de 31 juliol (DOGC de 8 d’agost de 2008).
Norma 3.1-IC de Trazado de la Instruccion de Carreteras, aprovada per Ordre
Ministerial de 27 de desembre de 1999

Instruccién 6.1 y 6.2 de al Direccion General de Carreteras sobre Secciones de
Firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 28 de novembre de 2003 (BOE de 12
de desembre de 2003)

Instruccion 6.3-IC de la Direccion General de Carreteras sobre Rehabilitacion
de Firmes, aprovada per ORDEN FOM/3459/03, de 28 de noviembre

Norma 8.1-IC Senalizacion Vertical de la Instruccion de Carreteras, aprovada
per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999

Norma 8.2-IC Marcas Viales de la Instruccion de Carreteras, aprovada per
Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agosto i 29 de setembre
de 1987)

Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987 sobre Sefalizacién, Balizamiento,
Defensa, Limpieza i Terminacién de Obras Fijas en Vias Fuera de Poblado
(BOE de 18 de setembre de 1987)

Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE
nim. 228 de 23 de setembre de 1986 1 correccid d’errors BOE num. 51 de 28 de
febrer de 1987)

Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Suministro de
Agua, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3
d’octubre i correcci6 d’errates al BOE de 30 d’octubre)

Recomendaciones Sistemas de Contencion. Ordre circular 321/95 T 1 P de la
Direccion General de Carreteras. I recomanacions posteriors.

Recomanacions sobre interseccions. Direccion General de Carreteras. Ministerio
de Fomento.

Disposicions del Govern Central electricitat i enllumenat pablic

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost
B.O.E. nim. 224 de data 18 de setembre de 2002) i en especial la Instrucci6
ITC.BT.09.

Real Decreto 1890/2008 del 14 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones Técnicas complementarias.

Exigencies de seguretat del material eléctric destinat a ser utilitzat en
determinats limits de tensid. Reial Decret 7/1.988, de 8 de gener del Ministeri
d'Industria i Energia (BOE 14-1-88). Ordre de 6-6-89 del Ministeri d'Industria i
Energia (BOE 21-6-89). Reial Decret 154/1.995, de 3 de febrer (BOE 3-3-95.
Correccio d’errades BOE 22-3-95). Resolucio de 24-10-95 de la Direccio
General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 17-11-95). Resolucio de 20-3-
96 de la Direccié General de Qualitat i Seguretat Industrial (BOE 6-4-96).
Resoluci6é de 11-6-98 de la Direccidé General de Tecnologia 1 Seguretat
Industrial (BOE 13-7-98). Resolucié de 19-11-01 de la Direcci6 General de
Politica Tecnologica (BOE 11-12-01). Resolucio de 14-10-02 de la Direccid
General de Politica Tecnologica (BOE 5-11-02). Resoluci6 de 7-10-05 de la
Direccid General de Desenvolupament Industrial (BOE 10-11-05).

Implantacié del Document de Qualificacid6 Empresarial per a Instal-ladors.
Ordre de 25-10-1.979 del Ministeri d'Industria 1 Energia. Electricitat (BOE 5-
11-79). Resolucié de 6-3-1.980 de la Direcciéo General de la Energia (BOE 21-
3-80).

Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre
(BOE 24-1-86. Correcci6 d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de
1.986 del Ministeri d'Industria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret
401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del
Ministeri d'Industria i Energia (BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del
Ministeri d'Industria i Energia (BOE 15-7-89).

Disposicions de la Generalitat de Catalunya electricitat i enllumenat public

Decret 82/2005, de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenaci6é ambiental de I’enllumenament per
a la proteccio del medi nocturn.

Procediments administratius aplicables a les instal-lacions electriques. Decret
DIE 351/1.987, de 23-11. (DOGC 28-12-87).

Decret 363/2004 de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu
per a l'aplicacid del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

Regulacié del procediment d'actuacié del Departament d'Industria 1 Energia per
a l'aplicacio del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensi6 mitjancant la
intervencid de les Entitats d'Inspeccio 1 Control de la Generalitat de Catalunya.
Ordre DIE de 14-5-1.987. (DGGC 12-8-87). Resolucio DGSQI, de 4-11-1.988.
(DOGC 30-12-1.988).

Butlleti de les Instal-lacions Eléctriques. Resoluci6 DGI i M. de 17-7-1-984.
(DOGC 10-11-84)

Model del Butlleti d'Instal-lacions Eléctriques. Resoluci6 DGSQI, de 23-12-
1.988. (DOGC 30-1-89).

Instrucci6 interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio, relativa a instal-lacions d'enllumenat ptblic. (DOGC 5-6-89).

Control d'Instal-lacions i d'empreses instal-ladores eléctriques per les Entitats
d'Inspeccid 1 Control de la Generalitat de Catalunya. Protocol de IDGSQI de 16-
11-1987.

Legislaci6 aplicable a baculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalitzacio de
transit. "Especificaciones Técnicas de Candelabros Metéalicos" i la seva
homologacié per el MIE (R.D. 2642/85, R.D. 401/89, O.M. de 16.05.89, O.M.
de 16.05.89, O.M. de 16.05.89).
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Dimensionament de canelobres. Reial Decret 2.642/1.985, de 18 de desembre
(BOE 24-1-86. Correccid d’errades BOE 19-3-86). Ordre de 11 de juliol de
1.986 del Ministeri d'Industria i Energia (BOE 21-7-86). Reial Decret
401/1.989, de 18 d’abril (BOE 26-4-89). Ordre de 12 de juny de 1.989 del
Ministeri d'Industria i Energia (BOE 7-7-86). Ordre de 16 de maig de 1.989 del
Ministeri d'Industria i Energia (BOE 15-7-89).

També es respectara allo disposat per la Generalitat de Catalunya i1 de 1I’Estat Espanyol en materia
d’accessibilitat, impacte ambiental, proteccid contraincendis, concretament per:

- VIV

- PCI

Ordre VIV/561/2010, de I’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document
técnic de condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per 1’accés i
utilitzaci6 dels espais publics urbanitzats. (BOE Num. 61 de 1’11 de marg de
2010).

Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya de “Promocido de 1’Accessibilitat i de Supressid6 de Barreres
Arquitectoniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol de
1994.

Decret 135/1995 de 24 de mar¢ del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre
de Promoci6 de I’ Accessibilitat i de Supressio de Barreres Arquitectoniques”, i
d’aprovacié del Codi d’Accessibilitat (DOGC niim. 2043 de 28 d’abril de 1995).
Avaluacio de I’Impacte ambiental, Decret 114/1988, d'avaluacio d'impacte
ambiental. DOGC num. 1000, de 03.06.1988

Es respectara també allo disposat per la Generalitat de Catalunya en el decret
241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanistics i de protecciod contra
incendis en els edificis.

Es d'aplicaci6 aquest decret per tal de definir les condicions d’entorn i
accessibilitat per a la intervencio dels bombers i1 I’evacuaci6 de les persones (art.
6).

Espai public d’ample
total

At>8m (1)
Requisit
Au> 3,00m
Au > 4,00m davant de
facanes accessibles i en
més de 10 m
Au> 6,00 m en carrers
de At>12m
Au > 7,20 m en trams
corba

At>6m (2)

Amplada total, At=16 m
Au=9.0m

Si compleix

Condicions utils de
pas (algada)

Alcada, Hg
Requisit, Hg > 3,70 m

Hg >3,70 m

Si compleix

Perfil transversal d’'un carrer d’intervencié

Estacio- | Worera
nament nament

Vorera | Estacio- Util de pas

Condicions utils de
pas (amplada lliure)

Amplada lliure (1)
Requisits

Au> 3,00m

Au > 4,00m davant de

facanes accessibles i en
més de 10 m

Au> 6,00 m en carrers
de At>12m

Au > 7,20 m en trams

corba

* Autoescales Au > 4,00
m davant de facanes

accessibles 1 en més
de 10 m

Amplada lliure (2)
Requisit
* Au > 4,00 m davant de
facanes accessibles

Amplada lliure, Au=9 m
Algada edifici VII pisos

Si compleix

Especificacions minimes del carrer d’intervencio.

Condicions utils de
pas (amplada Iliure
tram corb)

Requisit

En els trams corbats el
carril de rodament ha de
quedar  delimitat  pel
tracat d'una corona
circular, els radis de la
qual seran de 5,30 m i
12,50 m, amb una
amplada lliure per a la
circulacié de 7,20 m.
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Pendent
Requisit > 2.000 kg/m’ Si compleix
<15%
Condicions Sobrecarrega d’iis
d’estabilitat Requisit >2.000 kg/m” Si compleix
>2.000 kg/m*
Caracteristiques que reforcen les del carrer d’intervencio
Via publica apta per a autoescales de bombers (art. 7)
Pendent al vial d'emplacament <10% Si
Longitud necessaria d’emplagament >10m Si
Amplada lliure >4 m Si
Resistencia al punxonament R=10Ton / sobre & 20 cm (32 Si
kg/cm?)

Finalment I’execuci6 de les obres respectara allo disposat pel:

- Decret 201/1994 de 26 de juliol del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya de “Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la
Construccio”.

1.1.7 DESCRIPCIO DE L’OBRA PROJECTADA

1171 Enderrocs

Es procedira a I’enderroc de la vorada existent i de les voreres.

En la zona d’aglomerat es fresara 1’aglomerat en la zona central de la cal¢ada i s’enderrocara en la
zona propera a les vorades. En aquest cas per qiiestions geometriques per tal de poder aprofitar I’aglomerat
existent de la calgada el que s’haura d’enderrocar una franja de calgada de 90 cm al costat de la rigola.

I en general se’n retiraran tots els elements urbans no concordants amb 1’obra a construir, com
poden ser: senyals, fites, arbres, etc.

1.1.7.2 Moviment de terres

Inicialment es procedira a una esbrossada i neteja general.

En principi hi ha poc moviment de terres ja que s’aprofita la calgada existent.

La vorera es fara caixa per poder executar el paquet de ferm previst amb tot-u artificial.

Els altres moviments de terres seran conseqiiéncia dels nous serveis, enllumenat i xarxa de reg.

1.1.7.3 Sistema viari

Per qiiestions geometriques per tal de poder aprofitar 1’aglomerat existent i poder fer ’encaix de la
nova vorera s haura d’establir dues zones diferenciades a la calgada: per un cant6 la franja de 2 m a cada
cant6 de la calgada i per ’altra cantd la zona central. La primera sera la zona de transicid de 1’aglomerat

cap a la nova rigola i la segona sera la zona on es fresara amb un espessor variable i s’hi estendra una capa
uniforme de 8 cm d’aglomerat D-12.

La seccid tipus del nou carrer sera:

RAMBLA SANT ESTEVE
Vorera dreta (segons avang perfils)

(variable)(minim) 3,35 m

Aparcament (segons avang perfils) 2.10 m
Calcada central 5.00 m
Aparcament (segons avang perfils) 2.10 m

Vorera esquerra (segons avang perfils) (variable)(minim) 3,35 m

ROTONDA CARRER PIZARRO
Gorgera (segons avang perfils)
Calcada central (minim)

Vorera dreta (segons avang perfils)

(variable)(minim) 1,00 m
7,00 m
(variable)(minim) 1,50 m

L’estructura del paquet de ferm en la cal¢ada sera:

Fresat (variable)(minim) 1,00 cm
Reg d’imprimacid ECI-0
Reg d’adheréncia ECR-1
Capa intermedia aglomerat Mescla bituminosa D-12 4,00 cm
Reg d’adheréncia ECR-1
Capa de transit Mescla bituminosa D-12 4,00 cm
El paviment en les voreres sera:
PAVIMENT PANOT
Capa base formigo Formigo HM-20/B/20/1 15,00 cm
Capa morter M-450 (pastat) 6,00 cm
Capa de transit Panot 20x20x4 cm 4,00 cm
PAVIMENT PLAQUES PREFABRICADES
Capa base formigo Formigé HM-20/B/20/1 15,00 cm
Capa morter M-450 (pastat) 4,00 cm
Capa de transit Placa prefabricada de 6,00 cm
formigo6 20x40 cm
PAVIMENT LLAMBORDES PREFABRICADES
Capa base formigo Formigé HM-20/B/20/1 15,00 cm
Capa morter M-450 (pastat) 4,00 cm
Capa de transit Llamborda prefabricada 6,00 cm
de formigd 10x20 cm
PAVIMENT ILLETA CANALITZADORA TRANSIT
| Capa base formigé | Formigéo HNE-20/B/12/1 | 20,00 cm |

En I’annex 1.2.3 “Paviments i ferms” es descriu i es justifica la solucié adoptada.
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1.1.74 Encintat

L’encintat es fara mitjancant els segiients elements:
Rambla Sant Esteve

La vorada de les voreres sense gual sera de granit amb 1’acabat flamejat de dimensions 20 x 24 cm
de color gris, tallada i mecanitzada. Aquesta anira col-locada sobre una base minima de formigé HM-
20/P/20 de 35 cm d’algada. El morter de rejuntat sera del tipus M-450.

Es posaran peces especials d’escaire i corba de les mateixes caracteristiques que I’anterior en tots
els trams singulars.

En els guals de vianants s’hi col-locara peces de vorada de granit amb acabat flamejat del tipus
llosa de dimensions 50 x 40 x 6 cm en el tram central i1 blocs de peces de dimensions 40/42 x 40 x 15/24
en els capcals. En el tram amb contacte amb la rigola anira una banda de 60 cm d’amplada de panot de
botons de 20 x 20 x 4 cm.

En els guals de vehicles s’hi col-locara peces de vorada de granit amb acabat flamejat del tipus
llosa de 40 x 62 x 17/30 cm en el tram central i peces de 40 x 62 x 30 cm en els capgals.

La rigola sera del tipus de morter comprimit de color blanc de dimensions 30 x 30 x 8 cm sobre
morter M-450 1 base minima de formigé HM-20/P/20/I de 35 cm.

Rotonda Carrer Pizarro

L’encintat sera amb la mateixa rigola. Aquesta sera del tipus de morter comprimit de color blanc de
dimensions 30 x 30 x 8 cm sobre morter M-450 i base minima de formigé HM-20/P/20/1 de 35 cm. En
aquest cas de les dues rigoles que hi ha s’arrancara la rigola exterior i s’hi posara aquesta nova. La interior
no es tocara.

Illeta Rotonda

Es posara una vorada americana 25x13x7 cm sobre 35 cm de formigé HM-20/P/20/1. La rigola sera
de 30 cm d’amplada del mateix tipus anterior.

1.1.75 Senyalitzacio vertical

Senyalitzacié vertical normativa de transit

La senyalitzaci6 vertical es fara mitjangant discs indicadors d’acer galvanitzat de dimensions 600
mm pels circulars, 900 mm pels octogonals i 700 mm pels triangulars. Tots els senyals seran reflectants
nivell 1 (nivell EG). Els suports seran tubulars d’acer galvanitzat els quals en general aniran empotrats al
terra perd n’hi ha que aniran adossats a la fagana.

Senyalitzaci6 horitzontal

La senyalitzacio horitzontal es fara mitjancant pintura blanca acrilica amb microesferes.

Senyalitzacio vertical Informativa

Es preveu algun rétol tipus banderola de dimensions de lama de 1400 x 230 mm i suport de 114
mm tot d’alumini del tipus Girod, o similar.

1.1.7.6 Sanejament

Esquema de disseny de la xarxa

Es preveu mantenir la xarxa existent ja que no es té coneixement que estigui en males condicions
(veure annex 1.2.4 “Dimensionament xarxa sanejament”). No es disposen de dades del tragat de les xarxes
existents (llevat la posicié de les tapes en el terreny, els planols municipal de clavegueram que s’haura de
comprovar sobre terreny al descobrir les canonades). Dels planols es desprén que existeix un col-lector
basic de gran diametre (>1.0 m) que discorre pel mig de la rambla. A I’algada de la rotonda es bifurca en
tres col-lectors: un de diametre 1000 mm provinent del carrer Pizarro i dos de diametre 800 1 1900 mm que
s’enfilen per la rambla Pinetons. A la zona d’entroncament de la bifurcaci6 els planols indica que hi ha un
gran pot de registre.

El disseny de la nova xarxa de sanejament ha consistit en construir sols noves xarxes secundaries
d’embornals 1 mantenint les existents d’embornals, les xarxes primaries i de claveguerons de parcel-la. En
definitiva I’objectiu final ha estat reforcar la recollida de les aigiies pluvials.

Xarxa secundaria

La xarxa prevista en el present projecte €s del tipus unitari.

Es denomina xarxa secundaria aquella que connecta la xarxa primaria amb els embornals, reixes
interceptores, escomeses a parcel-les, escomeses de pous de cunetes, etc.. El diametre normal per a aquesta
xarxa és en general el de 315 de diametre exterior el qual correspon a 271 mm de diametre interior per a
totes les xarxes que connecten directament a la xarxa primaria existent. Per aquelles que connecten
directament a una altra embornal el diametre exterior pot ser 250 mm i el qual correspon a 216 mm de
diametre interior, tot referit a les dimensions estandards del tipus de tubs que s’utilitzaran.

En els casos en que la xarxa presenti més de 5 metres, o bé menys d’un metre, de terres sobre la
clau del tub se’l reforcara amb formigd en la seva part superior (de mig tub cap amunt).

Moviment de terres

Es distingiran diferents tipus d’excavacid en rasa en funcié del tipus d’excavacido (a ma o a
maquina) o de la seva amplada (fins a 80 cm per exemple la xarxa secundaria (embornals, etc..) i superior
a 80 cm per a la xarxa primaria (canonades grans i pous de registre)).

En el lloc en que ho requereixi s’estintolara i estrebara la paret de I’excavacio amb posts i muntants
de fusta o metal-lics. El reblert de rases es fara amb sol seleccionat segons PG-3 la part de sobre del tub i
amb saul6 garbellat en la part inferior del tub. En els trams molts superficials o molt profunds el tub es
cobrira amb una capa de formigo6 lleugerament armat HA-25/B/10/I1a tal com s’ha esmentat en 1’apartat
anterior.

Canonades

Les canonades de la xarxa secundaria que s’utilitzaran seran les de polietilé d’alta densitat, PE-80,
amb la paret estructurada alveolar de resisténcia circumferencial minima de 8 kN/m?” del tipus Ecopal de
Polieco, o similar, les quals es formigonaran i armaran la seva part superior (de mig tub cap amunt) amb
HA-25/B/10/I1a pels casos on les carregues de transit d’obra o bé el pes de terres puguin malmetre la
canonada (normalment quan hi ha menys de mig metre de recobriment de terres sobre el tub o bé quan hi
ha més de 5 metres de terres sobre la clau del tub) tal com s’ha comentat anteriorment. Aleshores
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s’estableix com a norma per a formigonar la canonada que la clau del tub estigui a menys d’un metre
respecte a la calgada definitiva.

Els entroncaments de la xarxa secundaria amb la xarxa primaria es faran preferentment a pou de
registre perd quan aixo no sigui possible s’entroncaran directament a la canonada primaria existent.

La unid entre tubs es fara mitjancant maneguets de polietilé del mateix fabricant i juntes elastiques
de cautxu. Els tubs es tallaran en longituds adients (en general igual o superior a 3 metres) per tal de
permetre la correcta col-locacié de I’estintolament.

Obres de fabrica, prefabricats i elements de fosa

En el cas que s’hagin de construir pous de registre aquests seran:

Denominats petits, per a canonades de diametre exterior fins a 800 mm diametre exterior es
construiran “in situ” i aniran construits amb solera de formigé HM-30/B/10/I+Qa amb forma hidraulica
de mitja canya i parets de 15 cm de mad massis de 29 x 14 x 5/6 cm 1 dimensié minima interior de 90 cm.
Les parets aniran arrebossades per dins amb morter M-600. En el cas que hi hagi ressalt de més de 30 cm
entre els tubs d’entrada 1 sortida el pou es construira amb una solera amb pendent protegida amb
llambordes granitiques.

Els marcs i les tapes del pous de registres seran de pas lliure de 60 cm de fosa ductil del tipus Solo
de Norinco, o equivalent, per a una carrega de ruptura de 40 tones. Estaran totalment mecanitzades i amb
junta de neopre. Seran de marc rod6 o quadrat depenent de la geometria del pou (rodé o quadrat).

Els embornals seran de formigo6 prefabricat construits amb base d’embornals amb recrescut o bé
amb peces prefabricades o bé amb mad massis. La reixa sera del tipus Delta 80 de Benito SA (o
equivalent) de fosa ductil de dimensions 860 x 285 x 100 mm.

Les pous de les reixes interceptores seran d’obra de fabrica sobre base de formigo i seran sifonics
mitjangcant mecanisme metal-lic d’acer galvanitzat.

Les reixes interceptores han estat del tipus Barcino (Norinco) de fosa ductil de dimensions 1030 x
528 mm.

Les tronetes registrables seran de mad massis de 29 x 14 x 5/6 cm i dimensi6é minima interior de 40
cm. Les parets aniran arrebossades per dins amb morter M-600. La tapa sera de formigdé HA-
30/B/10/11,+Q, pel cas de les no registrables i de tapa de fosa ductil per les registrables.

1.1.7.7 Enllumenat public

Esquema del disseny

S’instal-lara nou enllumenat a la rambla de Sant Esteve i a la seva rotonda, retirant 1’enllumenat
existent. La linia d’aquests nous punts de llum es connectara al quadre d’enllumenat situat al carrer Canigo
fent cantonada amb la Rambla de Sant Esteve. Es realitzara la obra civil necessaria (rasa i tub) i es
contemplara el cablejat necessari juntament amb la posta a terra i la connexid equipotencial de la
instal-laci6. A I’armari es col-locaran les proteccions necessaries. No es demanara augment de poténcia
degut a que, segons ajuntament, la poténcia disponible a I’armari pot assumir 1’ increment de poténcia que
suposa la instal-lacio. La poténcia addicional sera de 2,412kW. També¢ es realitzara el canvi dels projectors
de la columna prim que es troba a la rotonda per tal de reduir la seva poténcia. En total es reduira un 30%
la poténcia consumida en la zona de projecte.

Per a I’esquema del disseny s’ha tingut en compte el que estableix el Decret 82/2005, de maig,
referent a I’ordenacié ambiental de I’enllumenat per a la proteccié del medi nocturn i el Real Decret
1890/2008 del 14 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’eficiéncia energetica en les seves
instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions técniques complementaries, tenint en compte
també la zona en que es troba el carrer, el tragat del carrer 1 ’activitat de la zona.

En aquest sentit s’ha previst un nivell il-luminancia en calgada de 20 lux i una uniformitat en
calcada de com a minim 0,40 segons requeriments.

Per la il-luminaci6 de la rotonda s’ha previst un nivell il-luminancia en calgada de 25 lux i una
uniformitat en calcada de com a minim 0,40 segons requeriments.

Punts de llum

Els tipus de punts de llum previstos estaran formats per columnes model Vision de Inconel o
equivalent, d’acer galvanitzat de 7 i 8m d’algada amb una llumenera del model Quebec IQV de Indal o
equivalent de 100W. Les lampades seran el-liptiques de halogenurs metal-lics ceramics. La distribucio6 dels
punts de llum en el carrer sera al portell separats en general cada 31 m a un mateix costat.

La posada a terra sera mitjancant placa.

Conduccions eléctriques

Les linies electriques estaran soterrades seran de coure del tipus Retenax Flex Iris Tech de
PRYSMIAN o similar, de tensi6 nominal 1kV, fabricat segons Norma UNE 21123/2 i designaci6 genérica
RV-K 0,6/1kV, el tub de polietil¢ d’alta densitat de doble capa sera de 90 mm de diametre. Es posara un
tub per a cada linia eléctrica d’alimentacio.

Passos de calcada

Els passos de calgada es realitzaran amb quatre tubs de polietile de doble capa de 90 mm totalment
formigonats.

Quadre de comandament

Tal com s’ha comentat anteriorment, s’utilitzara el quadre existent situat al carrer Canigd fent
cantonada amb la Rambla de Sant Esteve. La linia facetada sera la n°l.

En ’annex 1.2.5 “Enllumenat public” es descriu i es dimensiona la instal-lacié d’enllumenat public
prevista.

1.1.7.8 Serveis Afectats

Fecsa-Endesa

Amb el desenvolupament de les obres hi ha previst realitzar el soterrament de la xarxa eléctrica
acria en I’ambit de projecte. Per a la realitzacid d’aquesta actuacid es seguira el criteri establert per la
companyia electrica i acceptat per els técnics competents de 1’Ajuntament. Es preveu que sera necessari
instal-lar dos ADUs a vorera i caixes generals de proteccidé col-locades en fagana a cadascuna de les
escomeses afectades realitzant conversions. Des de la companyia eléctrica es realitzaran els treballs
mecanics necessaris mentre que la constructora realitzara la obra civil necessaria. Sera necessari adaptar
les escomeses i centralitzar-les des de les noves cgps. La companyia electrica retirara pals de fusta 1
suports de formigd que actualment subjecten I’aeri. La obra civil necessaria es realitzara segons
condicions técniques de la companyia eléctrica.

Sorea SA
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La empresa Sorea SA realitzara la renovacié de la seva xarxa durant les obres. El cost d’aquesta
actuacio anira a carrec de la empresa constructora, sent aquesta la que realitzara la obra civil necessaria
mentre que les tasques mecaniques les realitzara la companyia.

En el procés constructiu es realitzara I'execucio de la nova xarxa paral-lela a I'existent (mentre
l'existent esta en servei) i un cop instal-lada la nova canonada es programara un tall de subministrament als
abonats afectats 1 en un dia es realitzaran els canvis de totes les escomeses 1 connexions i es deixara
d'aquesta manera la xarxa antiga fora de servei.

Mentre estigui en servei la canonada actual es tindra especial cura durant I'execucio6 dels diferents
treballs previs a causa de la fragilitat del tub existent i la quantitat d'abonats afectats en cas d'avaria. El
pressupost que envia la companyia esta diferenciat les actuacions al costat parell i al costat imparell per si
finalment es decideix només actuar en un dels dos costats. En el pressupost, per tant, hi ha dos partides
alcades a justificar per realitzar pagament a la companyia d’aiglies. Un es el de la actuacié al canto
esquerra de la rambla des de el carrer Pizarro i I’altre es el de el canto dreta. En els dos pressupostos estan
contats el creuament de calcada que es realitzara. Per tant, en cas que finalment es decideixi realitzar
I’actuacio6 sencera, aquest preu s haura d’ajustar.

En ’annex 1.2.2 “Serveis existents 1 afectats” es descriuen les instal-lacions de servei existents 1
llurs propostes de modificacio.

1.1.7.9 Mobiliari urba i enjardinament

Mobiliari urba

Es col-locaran papereres circulars trabucables de plastic tipus Prima Linea 50 1 (Omnium, o
equivalent)

Es col‘locaran pilones de fosa tipus Esquirol. Alguna d’elles seran extraibles (mercat setmanal).

Es col-locaran bancs de fosa amb Ilistons de fusta del tipus Banc Practic (Entorn Public).

Enjardinament i reg

Actualment hi han arbres d’espécies 1 mides diferents, amb estats fitosanitaris variables i en
general precaris. Per tal d’unificar 1’aspecte del carrer es preveu canviar totes les unitats, plantant una
varietat de port estret, que no requereixi esporgues ni gaire manteniment posterior.

Dels arbres existents s’han considerat per la valoracié del pressupost de la seva tala, de port petit:
els Prunus kanzan joves, el Celtis australis, i els Prunus pisardii. Es consideren de port mitja els Prunus
kanzan de més vells, i els Acer negundo.

Es plantara Fraxinus ornus varietat “Obelisk™ varietat seleccionada per créixer de manera vertical,
ocupant poc espai i no interferint amb els elements de vialitat, les llums 1 els balcons. Al municipi ja hi

han actualment exemplars d’aquesta especie que es desenvolupen correctament.

Es preveu connectar el reg de les noves plantacions amb 1’escomesa de reg existent. Com que es
tracta només de 27 u d’arbres nous, amb un sector de reg sera suficient.

1.1.7.10 Seguretat i salut

En DPestudi s’ha previst una série de partides per a la seguretat i salut les que creiem seran
necessaries pel desenvolupament de 1’obra.

1.1.7.11 Gesti6 de residus

En I’estudi de la Gestié de Residus s ha previst una série de partides per a la gestio de residus que
creiem seran necessaries pel desenvolupament de 1’obra.

1.1.8 JUSTIFICACIO DE PREUS

Per a la confeccio dels costos directes de cadascun dels preus unitaris d’aquest projecte s’han
utilitzat els preus unitaris del banc de preus de la Mancomunitat de Municipis de I’Area Metropolitana de
Barcelona de I’any 2012. Pels preus unitaris no existents en l’anterior banc s’ha utilitzat els preus
elementals de ma d’obra, materials 1 maquinaria de I’'ITeC de 2012, 1 s’han usat els preus de mercat per als
costos dels materials i maquinaria pel cas que no hi siguin en 1’anterior.

Sobre aquests preus se’ls ha afegit un percentatge d’un 2,5 % de despeses auxiliars en la ma d’obra
per tal d’obtenir el preus unitaris finals.

No s’ha aplicat cap coeficient de despeses indirectes sobre els preus unitaris del projecte.

S’han inclos una serie de partides algades d’abonament integre, i que son:

No n’hi ha cap
S’han inclos una serie de partides algades a justificar d’imports d’execuci6 material, i que son:

Connexi6 xarxa reg (1.250 euros, sense [.V.A.).

Projecte enllumenat (800 euros, senese ’IVA)

Revisid instal-lacié enllumenat (312 euros, sense I’'IVA)

Honoraris companyia Fecsa-Endesa per soterrament de linies (16.453,23 euros, sense
LV.A).

* Honoraris companyia Sorea SA afectaci6 xarxa (38.617,23 euros fan referéncia a les
actuacions del costat dret de la rambla des del carrer Pizarro 1 28.276,35 euros que fan
referéncia a les actuacions del costat esquerra des del carrer Pizarro, sense [.V.A.).

* ¥ ¥ ¥

En I’annex 1.2.6 “Justificacié de preus” es justifiquen tots el preus unitaris del projecte.

1.1.9 PLEC CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Per a totes obres que s’hagin d’executar es compliran les prescripcions que estableix el Plec de
Condicions Técniques Particulars del projecte constructiu juntament amb la descripci6 dels preus unitaris.

Per a elaboracio6 del Plec de Condicions Técniques Particulars s’ha utilitzat basicament el:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, de la
Direccion General de Carreteras del Ministerio de d’Obras Publicas y Transportes.

- Normes de les companyies de serveis.

Per altra banda, en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars d’aquest projecte se citen altres
disposicions que el complementen.

Pagina
8/12




AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

MEMORIA

AJUNTAMENT DE RIPOLLET

1.1.10 EXPROPIACIONS | OCUPACIONS

Amb la reurbanitzacié de la Rambla Sant Esteve objecte del present projecte no hi ha previst cap
tipus d’expropiacid o ocupaci6 de terrenys privats.

1.1.11 TERMINI DE LES OBRES

El termini maxim previst per a aquesta obra és de quatre (4) mesos

El Plans d’Obra es detallen en 1’annex 1.2.8 “Pla d’Obra”, encara que el Director de les Obres
podra introduir les modificacions que consideri convenients per a la correcta execucio de les obres.

El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la Recepci6 de la Obra. En qualsevol cas
persistira la responsabilitat desenal de 1’ Adjudicatari.

Transcorregut el termini de garantia es procedira al retorn de la fianca.

1.1.12 CONTROL QUALITAT

El control de qualitat anira a carrec del Contractista fins a un maxim de 1’1,5 per cent del
pressupost d’execucio material del present projecte. La Direccid Facultativa establira un Pla de Control de
Qualitat especific per a I’obra.

1.1.13 SEGURETAT I SALUT

El present projecte, en el seu annex 1.2.10 “Estudi de Seguretat i Salut”, s’inclou I’Estudi de
Seguretat 1 Salut on s’estableixen les mesures minimes necessaries per assegurar la Seguretat i la Salut
durant I’execucid de les obres. Aquest ha de servir per a donar a I’empresa adjudicataria de 1’obra les
directrius minimes per a portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevencié dels riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador de Seguretat i Salut,
d’acord amb els Reials Decrets 1627/1997, de 24 d’octubre, en que s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccio.

1.1.14 GESTIO DE RESIDUS

El present projecte, en el seu annex 1.2.11 “Estudi de Gestio de Residus”, s’inclou I’Estudi de
Gestid de Residus on s’estableixen les mesures minimes necessaries per assegurar el aprofitament,
tractament i eliminacié dels materials i residus de 1’obra. Durant ’execucié de les obres, aquest ha de
servir per a donar a I’empresa adjudicataria de 1’obra les directrius minimes per a portar a terme les seves
obligacions en el camp de la gestio de residus, d’acord al Reial Decret 105/2008, de 1’u de febrer, pel qual
es regula la produccio i gestid dels residus de construccid 1 demolicid en les obres.

1.1.15 PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA

D’acord amb el text refos de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Publico, Article 54, al superar
I’obra els 350 mil euros (IVA exclos) és necessari exigir la classificacio al Contractista adjudicatari.
Es proposa la seglient classificaci6 i1 categoria:

GRUP G SUBGRUP 6 CATEGORIA D (anualitat mitjana entre 0,36 i 0,84 milions d’euros)

1.1.16 CLASSIFICACIO ESTADISTICA DE PRODUCTE PER ACTIVITATS (CPA)

Els treballs relacionats al present projecte s’identifiquen amb el codi de la “Classificaci6 estadistica
de productes per activitats (CPA)) de la CEE 42.11.20, corresponent a “Trabajos de construccion de
autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehiculos o peatones, y de pistas de aeropuertos”.

1.1.17 REVISIO DE PREUS

D’acord amb la Ley 30/07 de 30 d’octubre de 2007 de contractes del sector public, Titulo III
articulo 77, tindra lloc la revisi6é de preus quan el contracte s’hagués executat en el 20 per 100 del seu
import i haguessin transcorregut 12 mesos des de la seva adjudicacio.

Donat que el termini d’execucié de les obres més el termini entre 1’adjudicacid i la signatura de
I’Acta de Replanteig de les obres no €s superior als 12 mesos pel cas de les obres adjudicades, no resulta
necessari revisar els preus unitaris de 1’obra.

En el cas que es cregués convenient revisar els preus de 1’obra (no necessari segons allo expressat
anteriorment) s’aconsella revisar-la amb la féormula nimero 4, idonia per a Obres de Fabrica en general,
Obres amb predomini de les fabriques, Obres amb formigd armat, Ferms amb paviment de formigo
hidraulic, Obres accessories, Infraestructures amb obres de fabrica normals, Obres de reg amb les seves
instal-lacions i serveis.

Formula 4

K(=0,34-H/H, + 0,18-E/E( + 0,18-C/Cy + 0,13-S¢/Sy + 0,02-My/M, + 0,15

- K Coeficient teoric de revisio de preus en el moment d’execucio
- Hp = Index del cost de la ma d’obra en la data de licitaci6

- H; = Index del cost de la ma d’obra en el moment de I’execucid

- Ep = Index del cost de I’energia en la data de licitacio

- E = [ndex del cost de I’energia en el moment de I’execucid

- G = Index del cost del ciment en la data de licitacid

- G = Index del cost del ciment en el moment de 1’execucid

- So = index del cost dels materials siderurgics en la data de licitacio
- S = Index del cost dels materials siderurgics en el moment de 1’execucid
- M = Index del cost de la fusta en la data de licitacio

- M Index del cost de la fusta en el moment de ’execucio

1.1.18 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE
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1.1.1.1 Generals 1.2.12 Aspectes Ambientals
1.1.1.2 Altres estudis 1 projectes 1.2.13 Resum caracteristiques del projecte
1.1.1.3 Proposta escollida
1.1. 2 Objecte del present projecte
1.1. 3 Situaci6 1 ambit d’actuacio Document NGm. 2 PLANOLS
1.1.3.1 Situacid
1.1.3.2 Ambit d’actuaci6 N© Fulls | TITOL
1.1. 4 Planejament urbanistic vigent 1 1 | SITUACIO I INDEX DE PLANOLS
1.1. 5 Informaci6 topografica 2 1 EMPLACAMENT
1.1. 6 Bases del projecte 3 PLANTA FASES D’OBRA
1.1.7 Descripci6 de I’obra projectada 3.1 1 SENTITS CIRCULACIO ACTUALS
L1.7.1 Enderrocs 3.2 2 PLANTA SENYALITZACIO PROV.
1.1.7. 2 Moviment de terres 3.3 1 PLAFONS DE SENYALITZACIO
1.17.°3 Sistema viari 4 2 | PLANTA TOPOGRAFICA
L17. 4 Encintat 5 2| PLANTA ENDERROCS
LL75 Senyalitzacio 6 | 2 |PLANTA GEOMETRICA I DE PERFILS
1.1.7. 6 Sanejament 6.1 5 EIXOS
1.1.7. 7 Enllumenat public 611 > Eixos i Cotos
1.1.7. 8 Serveis afectats i nova instal-lacio —
1.1.7. 9 Mobiliari urba i enjardinament 6.2 2 CORBES DE NIVELL
1:1:7: 10 Seguretat i salut 6.3 2 ELEVACIO RASANT DEFINITIVA
11711 Geostié de residus 7 11 | PERFILS LONGITUDINALS
1.1. 8 Justificacio de preus 8 11 PERFIL,S TRANSVERSALS
p

1.1. 9 Plec de condicions técniques particulars 9 2 SECCIO VIAL TIPUS - <
1.1.10 Expropiacions i ocupacions 10 2 PLANTA PAVIMENTACIO I MOBILIARI URBA
1.1.11 Termini de les obres 11 DETALLS PAVIMENTACIO I MOBILIARI URBA
1.1.12 Control de qualitat 11.1 DETALLS PAVIMENTACIO
1.1.13 Seguretat i salut IL1. 1 Peces de granit
1.1.14 Gestio de residus 1
1.1.15 Proposta classificacio Contractista 11.1. 1 Peces prefabricades de formigd
1.1.16 Classificaci6 estadistica de producte per activitats (CPA) 2
1.1.17 Revisio de Preus 11.1. 1 Gual vianants i vehicles
1.1.18 Documents de que consta el projecte 3
1.1.19 Equ1p redactor 1 Organigrama 11.1. 1 Peces metél'liques escocell
1.1.20 Pressupost 4
1.1.21 Justificacio obra completa 11.1. 2 Seccid tipus i juntes
1.1.22 Conclusio 5

11.2 DETALLS MOBILIARI URBA
1.2 ANNEXOS 11.2. 1 Banc, papereres i pilones

1
1.2. 1 Informaci6 fotografica 12 2 PLANTA SENYALITZACIO
1.2. 2 Serveis existents i afectats 13 DETALLS SENYALITZACIO
1.2.3 Paviments i ferms 13.1 DETALLS SENYALIT. HORITZONTAL
1.2. 4 Xarxa sanejament 13.1. 1 Circulaci6, marques i indicadors
1.2. 5 Enllumenat public 1
1.2. 6 Justificacio de preus 13.1. 1 Linies de Calgada
1.2. 7 Informaci6 urbanistica, afectacions i expropiacions 2
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13.2 DETALLS SENYALITZACIO VERTICAL
13.2. 1 Reglamentaria de transit Equip redactor
1
13.2. 2 Vertical informativa Aquest projecte ha estat redactat per:
2
14 PLANTA SANEJAMENT Autor de I’estudi: Sr. Jf)aquim Vegtura 1 Torres, com autor del projecte, Enginyer de
14.1 2 SANEJAMENT EXISTENT Camins, Canals i Ports
142 | 2 SANEJAMENT MODIFICAT Col-laboradors:
15 DETALLS SANEJAMENT Sr. Sara Arguedas M?niniez, Enginyeir Técnfc en Ele’ctr‘icitat
15.1 3 RASES I CANONADES Sr. Ant(?nlo Vasco Perez,' Enginyer Técnic d’Obra Publica
152 3 OBRES DE FABRICA Sra Cati Montserrat, Enginyera Agronoma
153 5 FONERIA Sr. Jordi Giralt Pérez, Delinpant
16 PLANTA ENLLUMENAT Sr. Josep Antonio Marsan Alvarez, Delineant
16.1 2 ENLLUMENAT EXISTENT . . . \ . .
162 5 ENLLUMENAT MODIFICAT Tots personal de la Direccié de Serveis Técnics de I’ Area Metropolitana de Barcelona. Serveis de
17 | 4 | DETALLS ENLLUMENAT projectes 1 obres II
18 2 PLANTA XARXA REG .
Organigrama
19 | 3 | DETALLS XARXA REG ganig
20 PLANTA SERVEIS EXISTENTS L’organigrama del Departament de la Direccié de Serveis Técnics de 1’Area Metropolitana de
;8; g iﬁgﬁ E‘EESE&I\ICSA( %FTC;?'Endsz) Barcelona, en la data de la redacci6 del present projecte ha estat:
. elefonica
20.3 XARXA AI(_}UA POTABLE Cap de Servei: Sr. Victor Ortiz Sanchez
201-3- 1 Xarxa aigua potable (Sorea SA) Director de 1’Espai Public: Sr. Xavier Segura Grau
20.3. 2 Xarxa aigua potable (Agbar SA)
2
204 | 1 XARXA GAS (Gas Natural, SA) 1.1.20 PRESSUPOST
21 PLANTA SERVEIS MODIFICATS
21.1 1 XARXA ELECTRICA (Fecsa-Endesa) En I’annex 1.2.9 “Pressupost per a cone_ixement de I’Administracié” en el pressupost d’execucio
21.2 1 XARXA AIGUA POTABLE (Sorea, SA) per contracte s’hi inclouen les despeses orientatives d’altres despeses necessaries pel desenvolupament de
22 DETALLS SERVEIS MODIFICATS I"obra. . _ . . _
271 1 XARXA ELECTRICA (Fecsa-Endesa) Ascendeix el pressupost d’_execucu') mateflal de le?s obres previstes a la quaqtltat de (375.266,80
220 1 XARXA AIGUA POTABLE (Sorea, SA) euros) Tre§-cents setanta-cinc mil, dos-cents sglxanta-ss gLJ’ ros amb vu¢anta centims. ’ 3
23 PLANTA PLANEJAMENT I AFECTACIONS Aplicades les despeses. generales, benefici 1pdustr1al iI'IVA gscendelx el pressupost d execucio per
231 ) SUPERPOSICIO PLANEJAMENT contracte de_ les obres previstes en aquest projecte a la q.uagtlta}t (540.346,66 euros) Cinc-cents
232 D) SUPERP. PLANEJ.-CARTOG .-PROJEC quaranta-mll tres-cents quaranta-sis euros, amb seixanta-sis centims.
23.3 2 AFECTACIO PARCEL-LES
1.1.21 JUSTIFICACIO OBRA COMPLETA
Document NUm.3 PRESSUPOST
' A més de tot allo exposat en la present memoria amb relacio a la descripcio de 1’obra projectada, es
Amidaments ) fa constar expressament que el present projecte fa referéncia a una obra completa, susceptible de ser
Quadre de preus N1’1m. 1 lliurada a 1’0s public, d’acord amb alld que disposa I’article 84 “Objeto del Contrato” del Texto refundido
Quadre de preus Nlum. 2 de la Ley de Contratos del Sector Public aprovat pel Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Pressuposts Parcials
Pressupost General
1.1.22 CONCLUSIO
1.1.19 EQUIP REDACTOR | ORGANIGRAMA
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AJUNTAMENT DE RIPOLLET

Es considera suficient amb tot el que s’exposa en la present Memoria i els seus Annexos, aixi com
amb la resta de documents del projecte, per a la completa definicid dels treballs necessaris per a la correcta
realitzaci6 de 1’obra desitjada, per la qual cosa es procedeix a la seva signatura i tancament.

Barcelona, desembre 2012

Sgt.: Joaquim VENTURA i TORRES
Cap de Seccio
Espai Public AMB
Enginyer de Camins, C. i P.
Num. Col‘legiat: 9.804
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