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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Dades generals
Emplacament: Rambla dels Pinetons, n® 1 — Ripollet
Tecnic redactor del projecte: Jordi Fortuny Aguil6
Promotor: Ajuntament de Ripollet

Data: Juliol de 2.019

1.2. Localitzacio

Aquest projecte es troba dins de I'ambit del Pavellé6 Municipal d’Esports Joan Creus que és un
complex esportiu fins a 1.200 espectadors amb dos pistes interiors (principal i annexa) de
20x40m cadascuna i espais complementaris.

pista Pr?n"ﬂpal
Pav'el_I’;) 1. Creus

1.3. Descripcié de I’'ambit

El lloc d’ubicacié del projecte es situa a la zona de la coberta del Pavell6 Municipal d’Esports
Joan Creus, concretament la zona d’actuacié és a les cobertes del pavell6 i del volum annex del
pavelld, també es fara una nova instal.lacié del actuacié de millora als aparells de climatitzacié
del pavell6.

1.4. Estat actual:

L’edifici va ser construit I'any 1967 sense cap tipus d’aillament térmic a les faganes i a les
cobertes amb una estructura portant mixta de formig6 i acer amb tancaments verticals de maons
de fabrica d'obra, de maons de formigé perforat i de xapa segons la zona, i amb cobertes de
xapa. Els buits de facanes estan formats principalment per finestres de simple fulla.
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Imatge 2.1.Estructura del vestibul d’accés

Imatge 2.2. Estructura de la pista principal
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Imatge 2.3. Estructura de la pista secundaria
1.5. Objectius

L’objecte d’aquesta memoria és presentar I'estudi de les accions per a la millora de I'eficiencia
energética del pavellé Joan Creus i pista annexa.

1.6. Descripcio del projecte:

Mesures proposades:

1. Mesura 1: En primer lloc, és indispensable tapar tots els forats que hi ha entre la
coberta i els tancaments de fagana que donen lloc a les infiltracions d’aire. La técnica proposada

seria la injeccié de poliureta en totes aquelles obertures que deixen passar l'aire climatitzat de
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l'interior de I'edifici cap a I'exterior, provocant una greu deficiéncia energeética.

2. Mesura 2: El fet de que la coberta estigui formada només per xapa metal-lica provoca que
l'aire climatitzat sigui conduit cap a I'exterior amb molta facilitat. Per aquest motiu es proposa
aillar les cobertes de les pistes i del vestibul d’accés mitjangant poliureta projectat.

3. Mesura 3: Reparacié dels ventiladors de la climatitzadora ja existent, un que no
funciona i I'altre que fa massa soroll probablement per la mancanga d’un correcte manteniment.

4. Mesura 4: Substitucié de la refredadora avariada per una bomba de calor del model
NAH200 del fabricant LENNOX amb una poténcia frigorifica de 208,2 kW.

5. Mesura 5: Substitucié de les manegues de difusi6é del fabricant AIR MIXING per unes del
mateix fabricant pero de les seglients dimensions:

a. Pavell6 principal: 40 metres de conducte de difusié a 1802 amb un diametre de 500 mm.

b. Pista annexa: 40 metres de conducte de difusié a 1802 amb un diametre de 500 mm.
6. Mesura 6: Substitucié dels acumuladors d’inércia actuals per un de 3.000 litres.

7. Mesura 7: Desconnexié i retirada del sistema actual dacumulacié i replanteig de
connexi6é de les canonades amb el nou acumulador d’inércia.

8. Mesura 8: Instal-lacié del elements de seguretat i salut necessaris a la coberta per tal de
que els operaris realitzin la seva feina en correctes condicions.

9. Mesura 9: Reforcar tant les bigues com les biguetes per tal d’assolir majors inércies i millorar
el rendiment de I'estructura que hauria de suportar la nova bomba de calor.

Conclusions de I’analisi estructural

Segons inspeccid ocular i sense haver realitzat cales ni altres exercicis d'estudi de
caire més exhaustiu podem dir que l'estructura es troba en condicions de treball
correctes, llevat de vici ocult.

El conjunt estudiat engloba els portics i les biguetes que suporten la xapa grecada
de coberta abans i després de la recepcié de maquinaria de climatitzacié amb una
massa de 2200 kg. Aixi doncs es proposa el lloc que es considera optim per a
col-locar-la. ( planol 7 del projecte )

De l'estudi de l'estat actual es conclou que és una estructura que, llevat
d'ancoratges no visibles en una visita senzilla sense mitjans d'elevaci6, té una
deformacié d'1/350. Aquests valors, donat el seu Us i la consideracié de
lleugera, sén admissibles. Les biguetes practicament no deformen.

Amb la col-locacié de la maquina el comportament es veu alterat requerint de
reforcos atenent a l'esveltesa del conjunt. No només s'haurien de reforcar les
inércies de les bigues sind caldria revisar la sol-licitacié dels nusos dels portics. Pel
que fa als nusos caldra comprovar quin esfor¢ rebrien després d'augmentar la
capacitat de treball de les bigues.
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Es conclou que la col-locacié de la maquina detallada segons la fitxa técnica
adjunta en els annexes hauria d'estar a prop dels extrems del portic estudiat i que
tant les bigues com les biguetes haurien de ser refor¢cades per assolir majors inércies
i millorar el seu rendiment estructural. Els nusos hauran de ser estudiats després
de la solucidé constructiva escollida ja que d'aixo en dependra el seu comportament.
En definitiva, l'estructura on es desitja col-locar la maquinaria sera apta per a
suportar I'esfor¢ amb uns reforgcos minims fruits d'un analisi estructural.

Conclusions
generals

Tal i com s’ha explicat al principi d’aquesta memoria, I'edifici objecte d’estudi es va construir 'any
1967 amb unes caracteristiques térmiques molt dolentes sense cap tipus d’aillament térmic
a les facanes ni a les cobertes. A més, I'edifici t& unes infiltracions térmiques molt importants
entre les cobertes i les faganes.

Tot i que s’han observat algunes mesures de millora ja implementades com finestres de doble
fulla a la pista principal i I'execucié d'una paret addicional a la fagana exterior de la pista
principal amb una cambra d’aire sense ventilar, aquestes mesures no tenen un impacte important
sobre la demanda térmica general del centre ja que la major part de les pérdues es deuen a les
cobertes sense aillar i a les infiltracions.

El resultat més rellevant d’aquest estudi és que aillant les cobertes la carrega térmica de les
pistes i del vestibul es redueix a la meitat (tenint en compte que s’hauran deliminar les
infiltracions existents). El fet de reduir la carrega térmica fa que la nova bomba de calor
necessaria tingui una poténcia més baixa i que es pugui aprofitar, un cop solucionats els
problemes de funcionament actuals, el climatitzador existent.

L’aillament de les cobertes proposat en aquest estudi es basa en I'Us de poliureta projectat ja que

no requereix d’'una inversié molt gran (comparada amb la substitucié complerta del material de
les cobertes per panells tipus sandwich) i quasi segurament no requerira cap tipus de reforg
estructural degut al seu pes minim.

Pel que fa la nova bomba de calor, s’ha confirmat la viabilitat técnica de que aquesta es pugui
instal-lar més proxima als diposits d’inércia, per sobre de la coberta que protegeix el climatitzador
actual, amb uns reforgos a les bigues de I'estructura existent. L’estudi técnic s’ha dut a terme
considerant el pes y les dimensions de la bomba de calor de més poténcia per a assegurar que
també amb la bomba de calor de menys poténcia segueixi sent viable.

Sigui quina sigui la bomba de calor que s'instal-li finalment, sera necessari tornar a calcular les
canonades d’aigua que alimenten la/les climatitzadora/es. Es possible que amb la bomba de
calor de menys poténcia les canonades existents siguin ja les adients.

També s’ha dut a terme la revisié6 de I'esquema de principi de funcionament del sistema de
climatitzacid6 i s’ha observat com el volum dacumulaci6 es molt elevat respecte a les
necessitats reals. A més, els acumuladors actuals només compten amb una entrada i una sortida
i aixo fa que no es pugui separar el circuit de carrega dels acumuladors del circuit de consum.
Arran d’aix0 es proposa substituir els acumuladors actuals per un de menys volum, ajustat a les
necessitats reals dels dos sistemes de generacid, la caldera i la bomba de calor. Es important
destacar que el volum dacumulacié s’ha escollit amb la finalitat d’optimitzar els cicles
d’arrancada i aturada dels sistemes de generaci6 i per a proporcionar un minim d’inércia al
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sistema per a poder cobrir les puntes de consum considerant que es duran a terme les mesures
d’estalvi proposades pel que fa les cobertes i les infiltracions. De fet, un sistema “estanc” te la
seva inéercia en el volum d’aire que conté. Tanmateix, si el sistema no és estanc, la inércia
proposada podria ser insuficient per a cobrir les puntes de demanda.

Pel que fa la distribuci6 d’aire climatitzat s’ha contactat amb el fabricant de les manegues d’aire i
s’ha corroborat, amb la documentaci6 técnica estudiada, que aquest tipus de sistema
necessita una pressié elevada dins dels conductes per tal de funcionar correctament.

Aleshores, sera necessari també canviar les manegues instal-lades ja que per una banda estan
sobredimensionades i per l'altra el fabricant recomana I'is d’una difusié a 180° (actualment és
de 909) per poder assolir una major distancia horitzontal des del punt d’emissidé i una major
velocitat de I'aire expulsat.

No s’ha pogut dur a terme cap estudi d’estalvi i de retorn de la inversié ja que a dia d’avui no hi
ha una referéncia de consum inicial. Tampoc és possible estimar el consum futur ja que el
sistema de climatitzacié té un Us discontinu i es desconeixen les hores de funcionament al llarg
de I'any. D’altra banda, cal destacar que el problema principal en aquest moment no és el
consum (que ara mateix és nul), si no el confort de I'espai. Per aquest motiu, sigui com sigui,
sera necessari aplicar mesures de millora amb la millor tecnologia disponible per tal
d’assegurar que el consum sigui el menor possible.

De totes maneres, el fet d'instal-lar una bomba de calor amb 5 etapes de funcionament (la
refredadora actual només en té una) conjuntament amb el fet d’apropar-la al sistema
d’acumulacio, representara una millora significativa a nivell d’estalvis en comparaci6 amb la
situacié actual (si la refredadora funcionés). A més a més, el fet de tenir un sistema
d’acumulacié ajustat per a optimitzar els cicles d’arrancada i parada dels generadors fara que el
consum i les pérdues térmiques siguin menors, i també es produiran estalvis a nivell de
manteniment pel fet que els generadors treballaran en millors condicions.
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1.7. Temps d’execucio previst

PROJECTE DE MILLORA ENERGETICA PAVELLO JOAN CREUS

MESOS 1 2
SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DIES 1 2 3 4 5 6 7/ 8 910 11 12 13 14{15 16 17 18 19 20 21{22 23 24 25 26 27 28{29 3031 1 2 3 4} 5 6 7 8 9 10 11|12 13 14 15 16 17 18{19 20 21 22 23 24 25{26 27 28 29 30

1. ACTUACIONS PREVIES

1.1 DELIMITACIO ZONA OBRES i ACTUACIONS PREVIES
1.2 COL.LOCACIO LiNIA ANCORATGE COBERTA

2. PALETERIA
2.1 AILLAMENT TERMIC COBERTAINCLINADA
2.2 AILLAMENT TERMIC TANCAMENTS VERTICALS

3.ESTRUCTURA
3.1 REFORG ESTRUCTURA

4.INSTAL.LACIONS

4.1 COL.LOCACIO NOVA REFREDADORA | BOMBA DE CALOR
4.2 COL.LOCACIO DE CONDUCTE CIRCULAR DE VENTIL.LACIO
4.3 DECONNEXIO D' ACUMULADOR D'INERCIA ACTUAL

4.4 COL.LOCACIO D' ACUMULADOR D' INERCIA NOU

4.5 REPARACIO CLIMATITZADOR EXISTENT

3.TREBALLS FINALS

3.1 ACABATS FINALS | NETEJA
GESTIO DE RESIDUS
CONTROL DE QUALITAT
SEGURETAT | SALUT
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| MEMORIA

2. ANNEXOS
2.1. Estudi basic de seguretat i salut
2.2. Estudi de gestio de residus
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2.1. Estudi Basic de Sequretat i Salut

2.1.1.Dades de I'obra

Tipus d'obra:

Projecte de millora energética del Pavellé municipal d’esports Joan Creus.
Emplacament:

Rambla dels Pinetons n®1, Ripollet (Barcelona).

Superficie construida de I’obra:

881m?2

Promotor:

Patronat Municipal d’Esports de I'Ajuntament de Ripollet
Arquitecte redactor del projecte executiu de I'obra:

Jordi Fortuny Aguil6 (Arquitecte Municipal de Ripollet)
Arquitecte redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:

Jordi Fortuny Aguild (Arquitecte Municipal de Ripollet)

2.1.2. Dades técniques de I’'emplagcament

Estat actual:

El lloc d’ubicacié del projecte es situa a la zona de la coberta del Pavell6 Municipal d’Esports
Joan Creus, concretament la zona d’actuacio és a les cobertes del pavell6 i del volum annex del
pavello, també es fara una nova instal.lacié del actuacié de millora als aparells de climatitzacié
del pavell6.

La topografia no es considera al ser les obres a l'interior d’'un edifici existent amb accés directe
des dels carrers Pizarro i dels Afores. També es pot accedir des de la Rambla dels Pinetons a
través del vestibul principal de I'edifici.

Caracteristiques del terreny: resisténcia, cohesio i nivell freatic:
Degut al tipus d’intervencio dintre d’un edifici existent no es tenen en compte les caracteristiques
del terreny.

Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn:

L’ambit d’actuacié es circumscriu a la pista principal del Pavell6 Municipal d’Esports Joan Creus,
les instal-lacions compten amb dues pistes cobertes esportives, espais annexos i un bar. El
complex esta destinat a Us esportiu i espectacles de forma esporadica. Les instal-lacions
esportives estan annexes a I'escola d’adults de Ripollet perd amb accessos diferenciats.

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades:

Pel fet de tractar-se d’obres de reforma dins d'una edificacié existent, dintre del recinte del
Pavell6 Municipal d’Esports caldra actuar sobre els serveis existents per tal de poder connectar-
hi les instal-lacions noves i poder connectar-se a la instal-lacié eléctrica de forma segura per
poder realitzar les obres a través d’'un quadre eléctric homologat d’obra.

No es disposa d’informacid de les instal-lacions eléctriques que puguin haver-hi soterrades i les
possibles interferéncies amb els trepants que s’hagin de fer per I'ancoratge de les parets de bloc
de la barana.

Ajuntament de Ripollet
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Ubicacio de vials (amplada, nombre, densitat de circulacio) i amplada de voreres:

L’accés a I'obra sera pel carrer Pizarro (accés a cota de carrer), des del carrer de les Afores i pel
vestibul que te accés des de la Rambla dels Pinetons. Tots els carrers son carrers pavimentats i
amb les seglients caracteristiques:

Rambla dels Pinetons:
Amplada carrer: 18m
Amplada de voreres: 3,2 — 2,3m
Intensitat de transit: Mitja-alta (doble sentit)

Carrer Pizarro:
Amplada carrer: 12m
Amplada de voreres: 1,4 - 1,8m
Intensitat de transit: Mitja-alta (Unic sentit)

Carrer dels Afores:
Amplada carrer: 15
Amplada de voreres: 1,5 —-2,5m
Intensitat de transit: Mitja-baixa (doble sentit)

2.1.3. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'Octubre sobre disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccié.

Introduccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacid util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcci6é Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar 'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccioé Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

Principis generals aplicables durant ’execucié de I’obra.

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits
en l'art. 15é de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucio6 de I'obra i en particular en les seglients activitats:

Ajuntament de Ripollet
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a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecci6 de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies 0 zones de desplagament o circulacio.

c¢) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglents:

1- L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els
segulents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a I'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepci6 dels llocs de
treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucioé de la técnica.

f) Substituir alld que és perillés per allo que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2- L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3- L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4- L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit
de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadors autbnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

11.3.3 IDENTIFICACIO | AVALUACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara soén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment...).
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INTERPRETACIO DE LES ABREVIATURES
Conseqléncies Probabilitat Estimacio de riscos

LL lleus

G greus

MG molt greus
R remota

P possible

C certa

T trivial

To tolerable
M moderat

| important
In intolerable

MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats del funcionament de grues
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Caiguda de la carrega transportada

Conseqliéncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacié de risc: M

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Cops i ensopegades

Conseqleéncies: LL Probabilitat: P Estimacio de risc: T

- Caiguda de materials, rebots

Conseqleéncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: M

- Ambient excessivament sorollés

Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacié de risc: To

- Contactes eléctrics directes o indirectes

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Accidents derivats de condicions atmosferiques
Conseqiiéncies: LL Probabilitat: R Estimacié de risc: To

TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Consequéncies: G Probabilitat: P Estimaci6 de risc: M

- Cops i ensopegades

Conseqleéncies: LL Probabilitat: P Estimacio de risc: T

- Caiguda de materials, rebots

Conseqliéncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Conseqliéncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Bolcada de piles de materials

Conseqliencies: G Probabilitat: P Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS
- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To
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- Generacib excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqleéncies: LL Probabilitat: R Estimacio6 de risc: To

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqléncies: MG Probabilitat: R Estimacio6 de risc: M

- Cops i ensopegades

Conseqléncies: G Probabilitat: P Estimaci6 de risc: T

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: M

- Caiguda de materials, rebots

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Ambient excessivament sorollés

Conseqléncies: LL Probabilitat: R Estimacio6 de risc: To

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Conseqléncies: MG Probabilitat: R Estimacio de risc: |

- Accidents derivats de condicions atmosferiques
Conseqliéncies: LL Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

ESTRUCTURA

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Projeccié de particules durant els treballs
Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacio6 de risc: To

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqléncies: MG Probabilitat: R Estimacioé de risc: M

- Contactes amb materials agressius

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Talls i punxades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Cops i ensopegades

Consequeéncies: LL Probabilitat: C Estimaci6 de risc: T

- Caiguda de materials, rebots

Conseqliéncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Ambient excessivament soroll6s

Consequiéncies: LL Probabilitat: P Estimacio6 de risc: To

- Contactes eléctrics directes o indirectes

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: M

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Fallides d'encofrats

Conseqléncies: MG Probabilitat: R Estimacio de risc: |

- Generacib excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacié de risc: To

- Bolcada de piles de material

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de l'accés a les plantes

Conseqliéncies: MG Probabilitat: P Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials
Conseqléncies: LL Probabilitat: R Estimacio6 de risc: To

RAM DE PALETA
- Generacib excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqiiéncies: LL Probabilitat: R Estimacié de risc: To
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- Projeccié de particules durant els treballs

Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimaci6 de risc: M

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqléncies: MG Probabilitat: P Estimacié de risc: |

- Contactes amb materials agressius

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Talls i punxades

Conseqléncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Cops i ensopegades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Caiguda de materials, rebots

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Ambient excessivament sorollés

Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacié de risc: To

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Conseqliéncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Bolcada de piles de material

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

COBERTA

- Generacib excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqléncies: LL Probabilitat: R Estimacio6 de risc: To

- Projeccié de particules durant els treballs
Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacié de risc: M

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqléncies: MG Probabilitat: P Estimacié de risc: |

- Contactes amb materials agressius

Conseqliéncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Talls i punxades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Cops i ensopegades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Caiguda de materials, rebots

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Ambient excessivament soroll6s

Conseqliéncies: LL Probabilitat: P Estimacio6 de risc: To

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Conseqliéncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Bolcada de piles de material

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Caigudes de pals i antenes

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

REVESTIMENTS | ACABATS

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqiiéncies: LL Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Projeccié de particules durant els treballs
Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacioé de risc: M

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqléncies: MG Probabilitat: P Estimacié de risc: |

- Contactes amb materials agressius

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Talls i punxades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Cops i ensopegades

Conseqléncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M
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- Caiguda de materials, rebots

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Ambient excessivament soroll6s

Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacio6 de risc: To

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Conseqliéncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Bolcada de piles de material

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

INSTAL-LACIONS

- Generacib excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Conseqléncies: LL Probabilitat: R Estimacio6 de risc: To

- Projeccié de particules durant els treballs
Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacié de risc: M

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Conseqléncies: MG Probabilitat: P Estimacié de risc: |

- Contactes amb materials agressius

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Talls i punxades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Cops i ensopegades

Consequeéncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Caiguda de materials, rebots

Conseqléncies: G Probabilitat: C Estimacié de risc: M

- Ambient excessivament soroll6s

Conseqléncies: LL Probabilitat: P Estimacio6 de risc: To

- Sobre esforgos per postures incorrectes

Conseqléncies: G Probabilitat: P Estimacio de risc: M

- Bolcada de piles de material

Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Conseqléncies: MG Probabilitat: R Estimaci6 de risc: M

- Contactes eléctrics directes o indirectes

Conseqléncies: MG Probabilitat: C Estimacio de risc: |

- Caigudes de pals i antenes

Conseqliencies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: To

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex Il del R.D.1627/1997)

1- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
I'entorn del lloc de treball

Conseqléncies: MG Probabilitat: P Estimacié de risc: M

2- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Conseqléncies: G Probabilitat: R Estimacié de risc: M

11.3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general prioritzaran sempre les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservaci6 els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparacid, manteniment...).
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MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

- Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra.

- Senyalitzacié de les zones de perill.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

- Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

- Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.

- Sistema de rec que impedeixi I'emissi6é de pols en gran quantitat.

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines).

- Comprovacio6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.

- Utilitzaci6 de paviments antilliscants.

- Col-locaci6 de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals.

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades.

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

- Col-locacio6 de plataformes de recepcio de materials en plantes altes.

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.

- Utilitzacié de calgat de seguretat.

- Utilitzaci6 de casc homologat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzaci6 del qual
sera obligatoria.

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients
excessivament sorollosos.

- Utilitzacié de mandils.

- Sistemes de subjeccioé permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire.

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors.

- Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a I'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.
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11.3.6. NORMATIVA APLICABLE: RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES
Data d'actualitzacié: 30/01/1998

SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o méviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién Transposicié de la
Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacié i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevencién

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 excloeix les obres de construccidé perd el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacién

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
biolégicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccién individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de Trabajo Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de
treball Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién Modificacions:
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40) Reglamento
general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 12 a 4°, 1832 a 2912 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica Correcid
d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correccid
d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacién
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- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion
de obras fijas en vias fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obres Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:
14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencién referente a grias-torre desmontables para obres Modificacié: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo Correccié d'errades: BOE: 06/04/71
Modificaci6: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccio

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificacié:
BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificaci6: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecénicos Modificacié: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobres
Modificaci6: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccidn personal de vies
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales Modificacio: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos Modificacio: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

Ripollet, Juliol de 2019

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS L'ARQUITECTE
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2.2 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccié,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Projecte de millora de I'eficiencia energética del Pavell6 Joan Creus
Situacio: Rambla dels Pinetons n°l
Municipi : Ripollet |C0marca : Valles Occidental
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00
altres 0,00
totals d'excavacio 0,00 t

Desti de les terres i materialsd'excavacio

Els materials d'excavacié que es redutilitzin a la mateixa obra o el

no es considera residu

és residu

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el se

reutilizacio

nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexisti

mateixa obra

altra obra

abocador

terres reutilitzades i terres portades a abocador

no

si

no

Residus d'enderroc

Codificaci6 residus LER Pes/m* pes Volum aparent/m’ Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?
obra de fabrica 170102 0,542 44616 0512 50,490
formigé 170101 0,084 93,852 0,062 69,340
petris 170107 0,052 6,732 0,082 4,580
metalls 170407 0,004 2,112 0,001 0,475
fustes 170201 0,023 0,224 0,066 0,620
vidre 170202 0,001 0,211 0,004 0,132
plastics 170203 0,004 0,106 0,004 0,924
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 1,188 0,001 0,158
fibrociment 170605 0,010 1,188 0,018 0,202
......... - 0,000 - 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 150,23 t 0,7544
Residus de construccié
Codificacio re ~ Pes/m’ Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m ) (tones) (m /m) (m)
sobrants d'execuci6 0,0500 10,4617 0,0896 10,9105
obra de fabrica 170102 0,0150 44624 0,0407 49577
formigé 170101 0,0320 44417 0,0261 3,1732
petris 170107 0,0020 0,9574 0,0118 14374
guixos 170802 0,0039 04783 0,0097 1,1840
altres 0,0010 0,1218 0,0013 0,1584
embalatges 0,0380 05198 0,0285 3,4752
fustes 170201 0,0285 0,1470 0,0045 0,5481
plastics 170203 0,0061 0,1925 0,0104 1,2607
paper i cartré 170904 0,0030 0,1011 0,0119 14471
metalls 170407 0,0004 0,0792 0,0018 0,2193
totals de construccié 10,98 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra shan detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestonaran per separat per

residus

evitar que contamimin altres

Materials de construccié que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres especificar
especificar
especificar

especificar
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Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacio
minimitzacio

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gesti6 dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s’han pres les seguients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions seguents

1- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié SI
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures Sl
4.- -
5.- -
6.- -
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutiitzables 000t 000 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en peffils reutilitzables 0,00t 000 M
altres : Baranes d'acer 210t 000 M
Total d'elements reutilitzables 210 t 0,00 M

GESTIO (obra)

Excavacio / Mov. terres Volum reutilizacio Terres per a 'abocador

m® (+20%) |4 |a mateixa obra a altra autoritzada (m°)
terra vegetal 0 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 0 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 0,00

Formigdé 98,29 si inert
Maons, teulesi ceramics 40 49,08 si inert
Metalls 2 2,19 si no especial
Fusta 1 0,37 no no especial
Vidres 1 0,21 no no especial
Plastics 0,50 0,21 no no especial
Paper i cartré 0,50 0,10 no no especial
Especials* inapreciablefinapreciablg si especial

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separarani tractaran a part de |la resta de
residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus
al'obra en contenidors o espais reservats pels segiients residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd si si
Inerty Contenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especiald Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials' Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

* A la cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorarla gestié, pero en cap cas es permet no separarsi el R.D. ho obliga.
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ESTUDIDEGESTIODERESIDUS Enderroc.Rehabilitacié
gestié fora obra

pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realizara fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio

Tipus de residui Nom, adreca i codide gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacié de I'apartat de gesti6 i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m®

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €)

La distancia mijana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m®

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m®

La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio™* Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m’

*  Els preusrecollits per|'OCT s'han obtingutdels abocadorsi valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva
correctagestio

*** | a caracteritzaci6 de terres o de qualsevol residu, permetsaber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el costs’ha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Costde cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 &/m’ 5,00 €/m 500 €/m’ 70,00 €/m°
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - -
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €&/m° 15,00 €/m?
Formigd 97,89 117471 489,46 391,57 -
Maons i ceramics 74,85 898,25 374,27 299,42 -
Petris barrejats 8,12 - 40,62 - 121,86
Metalls 0,94 11,25 4,69 3,75 -
Fusta 1,58 - 7,89 - 23,66
Vidres 0,18 - 100,00 - 2,67
Plastics 2,95 - 14,75 - 4424
Paperi cartré 1,95 - 9,77 - 29,30
Guixos i no especials 181 - 9,06 - 27,18
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,49 584 19,46
2.090,05 1.050.50 694,74 268,38
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 4.103,67 €
El volum dels residus és de : 141,31 m?

[El pressupost de la gesti6 de residus és de :
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ESTUDIDEGESTIODERESIDUS

Enderroc.Rehabilitacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

O 1p gl

140

170

=) == ‘ :
CONTENIDOR 9M * | 330 L
Contenidor9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fust unitats -
;
. = =
CONTENIDOR 5M °AMB TAPES | 330 n

Contenidor5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta

NIV

170

CONTENIDOR 5 M* L

330 L

Contenidor5 m*. Apte per a formig6, ceramics, petris, fusta i metalls

—

150

100

T

CONTENIDOR 1000 L

T 120

unitats [ |

98
/O’
Y

58

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartrd, plastics

unitats | - |

Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i

altres operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols dinstal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut _

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,

previ acord de |a direccié facultativa.

A més dels elements desciits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigg, etc..)
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ESTUDIDEGESTIODERESIDUS Enderroc.Rehabilitacio.

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al
gue determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié6 en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccio
Facultativa i se’n donara comunicacio per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDIDEGESTIODERESIDUS Enderroc.Rehabilitacié

fianca

FIANGA

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara |'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en

un percentatge del:

Previsi6 final de
I'Estudi

Previsi6 inicial de I'Estudi Percentatge de reduccio per
minimitzacio

Total excavacio (tones) 0,00 T

Total construcci6 i enderroc (tones) 159,11 T

159,11 7

Si per les previsions del Pla de gesti6 de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generaci6 de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Ripollet

Calcul de la fiangca
Residus d'excavacio *

11 euros/T 0,00 euros

Residus de construccid i enderroc * 11 euros/T 0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construcciéd de la Previssid final de L'Estudi (apartat superior)
** Flanga minima 150€
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Il PLANOLS D’OBRA

01. SIT‘UACIO' | EMPLACAMENT )

02. PLANOL DE PLANTA GENERAL INSTAL.LACIO CANONADES
03. PLANOL DE PLANTA GENERAL INSTAL.LACIO CONDUCTES
04. PLANOL DE PLANTA GENERAL INSTAL.LACIO CANONADES 2
05. ESQUEMA PRINCIPI ACTUAL

06. PROPOSTA ESQUEMA PRINCIPI

07. ESTRUCTURA METAL.LICA ANNEX
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SITUACIO EMPLACAMENT
E:1/2.000 E:1/500

PROMOTOR PROJECTE EMPLACAMENT TECNIC TITOL DEL PLANOL ESCALA | ORIENTACIO PLANOL Ne:

AJUNTAMENT DE RIPOLLET | PROJECTE DE MILLORADE L'EFICIENCIAENERGETICA DEL | Rambla Pinetons 1 Jordi Fortuny Aguil6 - Arquitecte - o E: 1/2000 N
Serveis técnics municipals PAVELLO JOAN CREUS | PISTAANNEXA 08291 - Ripollet - Situacio i emplagament E: 1/500 @ 1
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Projecte de millora de I'eficiéncia energetica del Pavell6 Joan Creus i pista annexa

Il PLEC DE CONDICIONS

01. ADMINISTRATIVES

1.1.1. Capitol I: Generals
1.1.2. Capitol lI: Facultatives
1.1.3. Capitol lll: Economiques

02. TECNIQUES PARTICULARS
03. TECNIQUES GENERALS
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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- EI present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdéds, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen,
segons el contracte i dacord amb la legislacio aplicable, a I'’Ajuntament, com a Promotor o
propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus tecnics i encarregats, a
I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves
obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents segiients, relacionats per ordre de prelacio, pel
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccié aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa 0 arrendament d'obra,
si és que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta de la documentacié del Projecte (memodria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d’obligat compliment, d’ambit estatal o autonomic.

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacié, complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a
escala.

Capitol Il: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacio General de Funcions Técniques

L’Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacid projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que
calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direcci6 amb
funcid propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar I'aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar
'Ajuntament en I'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentaci6 final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o
Arquitecte Téecnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a |'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a larticle 1.4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa tecnica d'aplicacio, el
control de qualitat i econdmic de les obres.
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c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb
I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucid material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les
regles de bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiencies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia
no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacié final de I'cbra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucio de I'obra, que sotmetra a I'aprovacié de I'Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

c) Subscriure amb [l'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de comprovacié del
replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio
de ['Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb
les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, aixi com, al seu cas, la resta d’instruccions
escrites i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris
per 'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacioé dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor comprovara que la documentaci6 aportada i
resulta suficient per a la comprensi6 de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari,
sol-licitara els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut
o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per I'Ajuntament
abans

de linici de l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccio
facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designaci6, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o0 una empresa i
treballadors autdbnoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi
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corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdbnoms contractats per ells. Els
contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de
d’'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la
Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat,
on s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direcci6é Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en

el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d’instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.))

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direcci6 Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidencies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la Direcci6 Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat
seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau
mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’ incompliment d'aquesta obligacidé o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzaci6é de les
obres, sense cap dret a reclamacid, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Tecnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements
gue es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacio
d'amidaments i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els
limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execuci6.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al
Constructor, que estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura
el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de
I'Aparellador o Arquitecte Tecnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamaci6é que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la
Direccié Facultativa, haura de dirigir-la a 'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del
termini de tres dies.
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Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Teécnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretacié i execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades
per la Direccié Facultativa, tant si son d'ordre econdomic com d'ordre técnic, s’hauran de presentar
necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima
oporty, lliurar copia a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcié,
que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres
facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent,
perd sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el
Contractista perqué aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions Administratives i
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de I'cbra.

Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacié i el seu
tancament o barrat.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referéncies principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest ultim hagi donat la seva conformitat, preparara I'acta de comprovacié, acompanyada d'un
planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor I'omissio
d'aquest tramit.

Comengament de I'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqliéncia,
I'execuci6 total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacié.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte
aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient
variar.

Facilitat per a altres Contractistes
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Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista haura
de donar totes les facilitats raonables per a la realitzaci6 dels treballs que siguin encomanats a tots
els altres possibles contractistes que intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les
compensacions econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resolgui la Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s’haura d’estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direcci6 de
les obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual li sera consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forca major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no
pogués comencar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ
informe favorable de I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a
I'Ajuntament, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per l'esmentada causa
sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepci6 del cas
en que havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la
Direccié Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor,
dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb
la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 'acabament de I'obra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per triplicat abans de quedar ocults i se’n lliuraran un a I'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador;
i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran
d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a
efectuar les amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i
realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat
document.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva
mala execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li
exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis
o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execuci6 dels treballs, 0 un cop
finalitzats i abans de ser verificada la recepcio definitiva de I'obra, podra disposar que les parts
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defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a
carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la qliestid davant I'Ajuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de I'obra, i dels
serveis tecnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de
vicis ocults de construcci6 en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans
de la recepci6 definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els
treballs que suposi que s6n defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment;
en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedencia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions
Técniques exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedencia i idoneitat de
cadascun.

Presentacié de mostres
Article 31.- A petici6 de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacio prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables
en l'obra.

Es retiraran de I'obra o es portaran a I'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del
contracte disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni
I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, pero acordant previament amb el Constructor la seva justa taxacio,
tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita
en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general,
per persones que no intervinguin directament a I'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per
compte de I'Ajuntament o del promotor.

Neteja de les obres
Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perque I'obra
ofereixi bon aspecte.

Ajuntament de Ripollet
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Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucidé de treballs que entren en la construccidé de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio6 restant del
Projecte, el

Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres
i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcid de les obres s’efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacid final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
d'abril.

Mesura definitiva dels treballs i liquidacio provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic a la seva mesura definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S’estendra l'oportuna certificacié per triplicat que, signada per I'Arquitecte, sera
presentada al Registre General de 'Ajuntament per I'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera 'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia seran a carrec del
Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per I'Us seran a carrec de I'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en
les instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcid definitiva
Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara
l'obligacio del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li
per vicis de construccio.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor
els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins
d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fiancga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser
recomengada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en
l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.
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Capitol lll.- Condicions economiques.

\ Epigraf lI-1: Dels preus

Composicid dels preus unitaris
Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament
en l'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o
gue siguin necessaris per a la seva execucié.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencié i proteccié d'accidents i
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacio utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran
en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.
Preu d'Execuci6é material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc
i ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta
l'aprovat per 'Ajuntament, en base a l'oferta fixada pel contractista, i no s’admetra cap modificacié
gue no vingui imposada per modificacions préviament aprovades per 'Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan I'’Ajuntament decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista,
tot aixo seguint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a
l'aplicacié dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara allo
previst als plecs de clausules que regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra
que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per I'Ajuntament sén de I'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, I'abonament
dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuacié s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida
alcada, s'abonaran prévia medicio i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat
sera d'administracié, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execucié convinguin ambdues parts,
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf 1I-2: Varis ‘

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perod acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de
sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucié, excepte el cas en
que, estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb
condicions, sense excedir I'esmentat termini.

Asseguranga de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri
la seva execucié fins la recepci6 definitiva; la quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de I'Ajuntament, perqué amb
carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs
de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document pubilic,
'Ajuntament podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccié de la part
objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacié, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranga ha de comprendre
tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara
el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I'Ajuntament, a l'objecte de recaptar
d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra
Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacié, no atén la conservacié de I'obra durant el
termini de garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat per I'’Ajuntament abans de la recepcié
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definitiva, I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i
tot el que s'’hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la
Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucio del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepcid provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec
del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables
per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si 'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacid pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execuci6 de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacié de I'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin I'Ajuntament, tindra
obligaci6 de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per retornar-los a I'acabament
del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-ne els que s'’haguessin inutilitzat, sense
dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'’Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Ripollet, juliol 2019
L’arquitecte municipal

Jordi Fortuny Aguilo
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4.4.2. PLECS DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

ESTRUCTURA
UNITAT D'OBRA EAZ010: ACER LAMINAT EN CALENT PER A REFORC ESTRUCTURAL.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS
PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT
D'OBRA.

La zona de soldadura no es pintara. No es posara en contacte directe I'acer amb altres metalls ni
amb guixos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent de les séries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimacié antioxidant, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjan¢ant soldadura, per a reforg estructural col-locat a una
altura de més de 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
- UNE-EN 1090-2. Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecucién de estructuras de acero.
- Instruccién de Acero Estructural (EAE).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS.
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA.

Presentara per a la seva aprovacio, al director de I'execucié de I'obra, el programa de refor¢ de
l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, aixi com la documentacié que acrediti que els
soldadors que intervinguin en la seva execucid estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO.
Neteja i preparacié del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacio
provisional de I'element. Anivellaci6 i aplomat. Execucié de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIO.
Les carregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat per
al posterior tractament de proteccié.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinara, a partir del pes obtingut en bascula oficial de les unitats arribades a obra, el pes
de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte

PALETERIA

UNITAT D'OBRA NAQO010: AILLAMENT TERMIC PER L'EXTERIOR DE COBERTES
INCLINADES.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Ajuntament de Ripollet
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Aillament térmic per I'exterior de cobertes inclinades, format per escuma rigida de poliureta amb
una densitat minima de 45 kg/m? i espessor mig minim de 40 mm, fabricada "in situ" projectada

sobre el forjat de coberta, recobert posteriorment amb una capa de morter de ciment, industrial,
M-5 sobre suport continu de formigé.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in
situ. Parte 2: Especificaciones para el aislamiento instalado.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovara que la superficie suport esta acabada amb el grau d’humitat adequat i d'acord
amb les exigéncies de la técnica a emprar per a la seva col-locacié.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO.
Neteja del suport. Projeccié de I'escuma de poliureta. Abocat, estesa i reglejat de la capa de
morter de regularitzacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO.
L'aillament de |a totalitat de la superficie sera homogénia. No existiran ponts térmics.

CONSERVACIO | MANTENIMENT.
L'aillament es protegira, després de la seva col-locacio, de la pluja i dels impactes, pressions o
altres accions que el poguessin alterar.

UNITAT D'OBRA NAE010: AILLAMENT TERMIC EN CAMBRES D'AIRE DE TANCAMENT DE
DOBLE FULLA DE FABRICA, PER INJECCIO DES DE L'INTERIOR.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aillament térmic en tancaments de doble fulla de fabrica, emplenant l'interior de la camera d'aire
de 40 mm de gruix mitja, per injeccié, des de l'interior, d'escuma de poliureta de baixa densitat,
de 12 a 18 kg/m?3 i conductivitat térmica 0,038 W/(mK).

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- CTE. DB-HE Ahorro de energia
- UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in
situ. Parte 2: Especificaciones para el aislamiento instalado.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA
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DEL SUPORT.
Es comprovara que la cambra d'aire no conté elements que puguin obstruir el seu posterior
ompliment.

AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 45°C. La humitat
relativa sera inferior al 85%.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO.
Realitzacié de trepants en el parament. Proteccioé dels elements de I'entorn que puguin veure's

afectats durant els treballs d'injeccid. Injeccié de l'aillament. Tapat dels trepants. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIO.
El volum de la cambra d'aire, entre les dues fulles del tancament, quedara completament ple.

INSTAL.LACIONS

UNITAT D'OBRA ICV010: UNITAT AIRE-AIGUA BOMBA DE CALOR REVERSIBLE, PER
INSTAL-LACIO EN EXTERIOR.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Enfriadora y Bomba de calor condensada por aire, model Neosys NAH200 "LENNOX", poténcia
frigorifica nominal de 208,0 kw (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de
l'aigua: 7°C, salt térmic: 5°C), poténcia calorifica nominal de 191,0 kW (temperatura humida
d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt termic: 5°C), amb grup
hidraulic (vas d'expansié de 50 I, pressid6 nominal disponible de 137 kPa), per instal-lacié en
exterior. Totalment muntada, connexionada i engegada per I'empresa instal-ladora per a la
comprovacio del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicacié
esta completament acabada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO.
Replanteig de la unitat. Col-locacié i fixacio de la unitat i els seus accessoris. Connexionat amb
les xarxes de conducci6 d'aigua i eléctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO.
La fixaci6 al parament sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexi6 a les xarxes
sera correcta.

CONSERVACIO | MANTENIMENT.
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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UNITAT D'OBRA 1VV020: CONDUCTE CIRCULAR CONDUCTE CIRCULAR AIR MIXING.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS
PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT
D'OBRA.

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquimic de la corrosio galvanica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les seglients mesures: evitar el contacte fisic entre ells, aillar
electricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metal-lics i
el guix.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conducte circular de ventilacié Air Mixing, de 500 mm de diametre de difusi6 a 180°, amb
reforgos, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials..

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud projectada, segons documentacié grafica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.

Es comprovara que la seva situacid i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha
espai suficient per a la seva instal-lacié. Es comprovara l'existencia de forats en els forjats i
elements estructurals a travessar.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO.

Replanteig del recorregut del conducte i de la situacié dels elements de subjeccid. Presentacio
de tubs, accessoris i peces especials. Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjecci6 a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovacid del seu correcte funcionament. Realitzacié de
proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO.
El conducte sera estanca. La ventilacié sera adequada.

PROVES DE SERVEIL.

Prova de resisténcia mecanica i estanquitat.

Normativa d'aplicacié: UNE-EN 12237. Ventilacion de edificios. Conductos. Resistencia y fugas
de conductos circulares de chapa metélica

CONSERVACIO | MANTENIMENT.
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

UNITAT D'OBRA ICS065: ACUMULADOR PER A CALEFACCIO | CLIMATITZACIO.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Acumulador d'inércia, d'acer negre, 3000 I, altura 2325 mm, diametre 1660 mm, aillament de 50
mm d'espessor amb poliureta d'alta densitat, amb termometres, termostat, boca lateral DN 400.
Inclos valvules de tall, elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacio
esta completament terminada.

FASES D'EXECUCIO.
Replanteig. Col-locacié de I'acumulador. Connexionat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT.
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

UNITAT D'OBRA GRA020: TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CAMIO.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres
de construccié /o demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a
10 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestié de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum tedric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen
els residus, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES
UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies
de circulacio, per a l'organitzacié del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO.
Les vies de circulaci6 utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol
tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons
especificacions de Projecte.

UNITAT D'OBRA GRB020: CANON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE RESIDUS
INERTS A GESTOR AUTORITZAT.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceramics,
produits a obres de construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus. Sense incloure el transport.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Gestié de residus: Regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construccién y
demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum tedric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen
els residus, segons documentacié grafica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions
de Projecte.

4.4.2.0. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a larticle 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I.
Capitol 2. del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcio
del seu Us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altres Directives europees que li siguin d’aplicacié.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les
caracteristiques tecniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives
Europees.

Control de recepci6

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les
condicions establertes a I'article 7.2 Control de recepci6 a I'obra de productes, equips i sistemes.
Part I. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara
al director d’execucié de l'obra. Aquesta documentaci6 comprendra, almenys, els segients
documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament,
inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE dels productes de la construccié, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié de les Directives Europees
que afectin als productes subministrats. Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat
d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la
seva recepci6 es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’'idoneitat técnica

1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:
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a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes
subministrats, que assegurin les caracteristiques técniques dels mateixos
exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del
distintiu d’acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I'Us previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb I'establert en l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves
caracteristiques técniques.

2. El director de lI'execucidé de I'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a
I'acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepcié mitjangant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentacié vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criteris d’acceptaci6 i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucio.
Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte
les bones practiques de la construccio, d’acord amb les condicions establertes en l'article 7.1
Condicions en I'execucié de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccié de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié
aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del director de 'obra i
del director de I'execucio de I'obra.

Control d’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les
condicions establertes a 'article 7.3 Control d’execucid de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del
CTE:

Durant la construccio, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execucio6 i disposicid
dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A
la recepcié de I'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les
entitats de control de qualitat de I'edificacio.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'ls previst dels productes, equips i sistemes
innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a l'article 7.4
Condicions de I'obra acabada.
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Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

A I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable.

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de
proyectos y direcciébn de obras de edificacién", estableix que a la memodria i al plec de
prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificaci6 es faci constar
expressament I'observanga de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec
s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en
I'execucié de l'obra s'observaran les mateixes. A més, els productes de la construccié duran el
marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referencia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que
s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA
4.4.2.1 SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES

4.4.2.1.1. EXCAVACIO DE RASES | POUS

Compreén totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per a I'execucié del
clavegueram, I'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., aixi com
les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d’aplicacio

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O.
06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O.
28.09.1989.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,

Instruccion Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento de Normas Basicas de
Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col-locats a les parets per a sostenir i evitar 'esfondrament
de I'excavacio.

Maquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumatic,
motoanivelladora, etc.

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.

Control i acceptacio.

Prévia a I'extensio del material es comprovara que és homogeni i amb humitat adequada per a
evitar segregacio en la posta en obra per obtenir la compactacié exigida, segons CTE DB SE-C,
punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificara com a
percentatge del obtingut com a maxim en un assaig de referéncia com el Proctor.

El suport. L'excavacioé de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats,
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactacié el determinara la D.F., en funcié de les
caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsol natural,
segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip
diferent; per aixd necessitara l'autoritzacié, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execuci6

Ajuntament de Ripollet
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Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les obres, els planols de detall i les ordres de la D.F.

La excavacié s’haura de fer amb molta cura perque la alteracid de les caracteristiques
mecaniques del sol sigui la minima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es
convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavacié de roca i I'excavacié especial de talussos en roca s'abonaran al
preu unic definit d'excavacié.

Control i acceptacio
Es fara un control dels moviments de la excavacié, del nivell freatic i de les propietats del terreny
posteriorment a la millora.

Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i
Us de tots els materials, maquinaria, ma d'obra necessaria per a la seva execucid, la neteja i
esbrossada de tota la vegetacid, la construccié d'obres de desguas per a evitar l'entrada
d'aigles, la construccié dels apuntalaments i els calgats que es necessitin, els transports dels
productes extrets al lloc d'Us, dipdsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de
les arees afectades. El preu de les excavacions comprén, també, els apuntalaments i
excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un diposit
autoritzat a qualsevol distancia. La D.F. podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-
excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, pero els volums sobre-excavats no seran
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents,
independentment d'haver-se contemplat o0 no en el projecte, els treballs s'executaran amb
mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se l'excavacié amb el
calcat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
electriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el
contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol
motiu és necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les definides en el
projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definicié de
preu.

4.4.2.1.2. TRANSPORT DE TERRES

Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacié i residus que es
generen durant el procés de moviment de terres. Aixi com les operacions de tria de materials
sobrants i de rebuig, fins a diposit autoritzat o a la mateixa obra.

Normes d’aplicacio

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003,
de 13 de juny.

Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construccién y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003)
correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiencia. Regulacio criteris ambientals i ecoeficiencia en edificis. D 21/2006 (DOGC
16.2.2006)

Sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto. RD 108/1991.
Cataleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.

Components

Ajuntament de Ripollet
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Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglents:
Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en
terreny de transit: 25%. Excavacions en roca: 25%.

Residus de la construccié. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Execucio
Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregara i els
transportara el contractista i/o constructor fins a dip0sit autoritzat.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte. Durant el transport s'ha de
protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

Amidament i abonament
m? de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat

previament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de I'abocador.

4.4.2.2. SISTEMA ESTRUCTURA

4.4.2.2.1. SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

4.4.2.2.1.1. ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA CERAMICA
DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio d’estructures amb maons ceramics.
S'han considerat els elements estructurals seglents:
- Parets

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Pilars i parets:

- Replanteig

- Col-locaci6 i aplomat de les mires de referéencia

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locaci6 de plomades a les arestes i voladissos

- Col-locacio de les peces humitejant-les i en filades senceres

- Repas dels junts i neteja dels paraments

- Proteccio de la fabrica enfront de les accions horitzontals

- Proteccio de I'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Proteccio de I'obra de fabrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable i resistent.

Ha de tenir la forma indicada a la DT.

En I'execuci6 de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma
DB-SE-F, en especial les que fan referéncia a la durabilitat dels component: peces, morters i
armadures, en el seu cas, en funcio de les classes d’exposicio.

No hi ha d'haver fissures.

Els junts han d'estar plens de morter.

PARETS | PILARS:

Els paraments han d'estar aplomats.

Les filades han de ser horitzontals.

Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.

No hi poden haver peces més petites que mig mao.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
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En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la pega.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent
i rigida per distribuir uniformement les carregues.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforgos i en
qualsevol cas ha de ser com a minim 65 mm.

Ha d’haver-hi els junts de dilatacié necessaris per tal de permetre els moviments de I'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicié i dimensions dels
junts han de complir I'especificat a la DT.

Les regates, en el seu cas, han de complir I'especificat en el seu plec de condicions.

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondaria <= 5
mm.

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cavalcament de la pega en una filada: >= 0,4 x gruix de la pe¢a, >= 40 mm

Massissat del junt vertical:

- Alcaria de morter: Gruix de la pec¢a

- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca

Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm

Tolerancies d'execucio:

L’element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les
seglents:

- Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm

- Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm

- Algaria parcial: £ 15 mm

- Algaria total: £ 25 mm

- Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; £ 15 mm/total

- Gruix dels junts: £ 2 mm

- Aplomat en una planta: £ 20 mm

- Aplomat total: £ 50 mm

- Axialitat: £ 20 mm

- Planor dels paraments en 1 m: £ 5 mm

- Planor dels paraments en 10 m: £ 20 mm

- Gruix:

- Fabrica al llarg o través: + 5%

- Altres fabriques: £25 mm ;

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests limits, s'ha de revisar I'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Si I'obra s’ha d’aixecar en epoques diferents, la travada s’ha de fer deixant la part executada,
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és aixi, s’ha de fer deixant alternativament, filades
entrants i sortints.

Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han
d’utilitzar dins del temps maxim establert.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.

Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensio de la peca, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

Ajuntament de Ripollet
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No es poden moure les peces una vegada col-locades. Per corregir la posicié s'ha de treure la
peca i el morter i tornar-la a col-locar.

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels
junts.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la
resisténcia suficient.

Quan s’interromp I'execucio, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar I'accié de
l'aigua de pluja sobre els materials.

Durant l'adormiment s’ha de mantenir 'humitat de I'element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de I'execuci6 de I'obra o d’altres.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT PARET:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

Amb deducci6 del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es
compta a part.

Inclouen I'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel qué fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

4.4.2.3 SISTEMA ENVOLVENT
4.4.2.3.1. SUBSISTEMA COBERTES
COBERTES METAL.LIQUES LLEUGERES INCLINADES DE PLAQUES CONFORMADES

Formacié de revestiment de cobertes amb pendent, mitjangant plagues o planxes de perfils
diversos.

S'han considerat els tipus de col-locacio seglents:

- Ancorades sobre corretges

- Fixades mecanicament

S'han considerat els materials seglents:

- Plaques ondulades de fibrociment NT

- Plaques conformades d'acer ancorades sobre corretges.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Replanteig dels eixos dels pendents

- Col-locacio de les plaques

CONDICIONS GENERALS:

Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.

En els elements de plaques de fibrociment, la cara menys rugosa ha de quedar col-locada a la
part superior.

Les esquenes d'ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. Les plaques han
d'estar alineades o desplagades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la direcci6 del
pendent i alineades en l'altra direccid. El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc. S'han
de respectar els junts estructurals. Totes les fixacions han d'estar a la part alta de les ondes o
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dels nervis i han de portar una volandera tova d'estanquitat, una volandera metal-lica i un suport
d'onda o de nervi. Els ganxos d'ancoratge, a més, han de dur una femella. Les plagues
alternades en ambdds sentits han de portar una fixaci6 amb anella de seguretat. Els
cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. El cavalcament
entre les peces ha de ser I'adequat en funcié del pendent del suport i les condicions de I'entorn
(zona edlica, tempestes, altitud topografica, etc.). En les plaques ancorades sobre corretges, els
ganxos d'ancoratge s'han de col-locar al costat de la corretja més propera al carener.

Volada en el rafec: >=5cm

- Plaques de poliéster reforgat: <= 20 cm

- Plaques fibrociment NT o d’acer : <= 35 cm

Volada en el lateral: >= 5 cm; <= una onda o un nervi

Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >=5 cm

Separacio entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Distancia entre la fixaci6 i els extrems de la placa: >= 5 cm

Distancia entre les anelles de seguretat:

- Plaques de poliéster o fibrociment: <= 200 cm

- Plaques d’acer: <= 500 cm

Cavalcament entre plaques:

- Sobre la placa inferior en el sentit del pendent (segons el pendent i la zona ha de complir la
NTE-QT):

- Perfil ondulat gran o nervat: 15 - 20 cm

- Perfil ondulat petit o grecat: 10 - 15 cm

- Sobre la placa lateral:

- Perfil ondulat: >= un quart d'onda

- Perfil nervat o grecat: >= la part superior del nervi

Tolerancies d'execucio:

- Paral-lelisme entre dues plaques consecutives: £ 5 mm
- Paral-lelisme entre el conjunt de plaques: £ 30 mm

- Alineacio entre dues plaques consecutives: £ 5 mm

- Alineaci6 entre les plaques d'una filada: £ 20 mm

- Cavalcament: - 20 mm

PLAQUES D’ACER:

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).

Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Hi ha d'haver-hi punts de fixaci6 a cada creuament amb les corretges.

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldo.

Separacio entre punts de fixacid

Sobre corretges intermitges i de aiguafons: <= 33 cm

Sobre corretges de rafec i carener: <= 25 cm

PLAQUES DE FIBROCIMENT:

Punts de recolzament per placa:

- Placa de llargaria <= 1,52 m: >= 2

- Placa de llargaria 1,52 -2.50 m : >= 3
- Placa de llargaria > 2,50 m:

- Perfil nervat o llis: >= 3

- Perfil ondulat: >= 4

Punts de fixacio per placa:

- Placa de llargaria <= 1,52 m: >= 2

- Placa de llargaria 1,52 —2.50 m : >= 3
- Placa de llargaria > 2,50 m: >= 4

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Si l'algada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur6 de seguretat.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures d'1,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

4.4.2.3.2. SUBSISTEMA FACANES

4.4.2.3.2.1. TANCAMENTS

Element construit que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la fagana, donant les
prestacions de comfort, aillament i proteccié contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitacié de
la demanda energetica, CTE DB HS1 Proteccié enfront de la humitat.

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de l'edificacié. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HET1.
Limitaci6 de la demanda energética;

CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB HS1. Protecci6 enfront de
la humitat, Apartat 2.3. Fachadas;

CTE-DB-HR. Protecci6 enfront del soroll.

Norma Baésica de la Edificacién, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acusticas de los
edificios.

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.

Contaminacion acustica. RD. 1513/2005.

Normas sobre la utilizacién de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificacion. BOE. 13; 11/05/1984.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN I1SO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Facanes de fabrica

Tancament de maéd d'argila cuita, bloc d’'argila alleugerida o de formigé presos amb morter
compost per ciment i/o calg, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix faganes
compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).

Components

Revestiment exterior. Si I'aillant es col-loca en la part exterior de la fulla principal de maé podra
ser d'adhesiu cimentds millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment
plastic prim, etc... Si l'aillant es col-loca en la part interior podra ser de morter amb additius
hidrofugants, etc.

Fulla principal. Estara formada per: maons d'argila cuita, bloc de formig6é o morter.
Revestiment intermedi. Sera d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius
hidrofugants, etc... Sera necessari sempre que la fulla exterior sigui de maé cara vista.
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Cambra d’aire.
Aillament térmic. Podra ser de llana mineral, panells de poliureta, de poliestiré expandit, de
poliestiré extruit, etc...

Fulla interior. Podra ser de fulla de mad ceramic, panell de guix laminat sobre estructura portant
de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aillament termic inclds fixat amb morter,
etc...

Revestiment interior.

Caracteristiques técniques minimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepcié dels
maons ceramics a les obres de construccio, RL-88. La resisténcia normalitzada a compressi6 de
les peces no sera inferior a 5N/mm?2 segons CTE DB SE —F punt 4.1. La resisténcia caracteristica
a la compressié de les fabriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Blocs de formigé. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel
seu index de massis (buit 0 massis), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria
(R3, R4, R5, R6, R8 6 R10), ve definida per la resisténcia del bloc a compressio; d'altra banda, el
grau (I 6 1) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i
presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar I'adheréncia del revestiment, si fos
necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloracio
homogénia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament.
Els materials utilitzats en la fabricacié dels blocs de formigd: ciments, aigua, additius, arids i
formigé, compliran les normes UNE i la Instruccié EHE. En el cas de peces especials, aquestes
haurien de complir les mateixes caracteristiques fisiques i mecaniques exigides als blocs. La
resisténcia a compressio dels blocs de formigd resistents amb funcid estructural sera major o
igual a 6 N/mm2 .

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans,
contingut de fins, granulometria i contingut de materia organica establertes al CTE DB SE-F punt
4.2. S'admetran totes les aiglies potables. El ciment utilitzat complira les exigéncies de
composicié i caracteristigues mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a
la recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el
pastat, arribaran a I'obra amb la designacié corresponent segons normes UNE,

aixi com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i
condicions previstes, produeix la funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a
morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié6 segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisteéncies dels morters tipus. La resisténcia a
compressié del morter estara dintre dels minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix
la dosificacié sera I'establera al CTE DB SE-F punt 4.2.

Cambra d’aire. Tindra un gruix minim de 3 cm i contara amb separadors de la longitud i material
adequats (plastic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goter6. Podra ser
ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilacié es produira a través
dels elements.

Revestiment interior. Sera de guarnit o arrebossat de guix i complira I'especificat en el plec de
I'apartat corresponent.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacio i d’assaigs en cada un dels
capitols seglents: Bloc de formigé, Ciments, Aigua, Calg, Maons, Arids i Morters Les restriccions
d’Us dels components de les fabriques, amb classe d’exposicid definida a la D.T. vindra donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execuci6

Condicions prévies

Les fabriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil-li entre 5i 40 °C. Si se
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sobrepassen aquests limits, 48 hores després, es revisara l'obra executada. Les parts
recentment executades es protegiran amb plastics per evitar el rentat dels morters, I'erosié de les
juntes i I'acumulacié d'aigua en l'interior del mur. Es procurara col-locar com més aviat millor
elements de proteccio, com ampits, cavallons, etc. Es mantindra humida la fabrica recentment
executada, per evitar I'evaporacié de l'aigua del morter massa rapid, fins que arribi a la
resisténcia adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fabriques
executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resisténcia i durabilitat
establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball es suspendra, protegint la
construccioé recent amb mantes d’aillant térmic o plastics. Les fabriques han de ser estables
durant la seva construccio, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els
casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a
elements suficientment solids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i
s'asseguraran les fabriques de mag realitzades.

Fulla principal: fabrica de maéd o de bloc. S'exigira la limitacioé de fletxa als elements estructurals
fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada I'estructura es comprovara
que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de
qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna
irregularitat s'emplenara amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metal-liques, aquestes
seran resistents a la corrosié o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva
col-locacié. Les distancies maximes entre les juntes de dilatacié seran en funcié del material
component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col-locat els pre-cércols en els buits, la fulla principal no
ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovara que la fabrica s’hagi endurit. En el cas que
existeixin superficies llises de formigd, es crearan rugositats mitjangcant picat o col-locant una
malla de reforg.

Aillant térmic. En el cas de panells rigids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats.
Si existeixen defectes considerables en la superficie del revestiment es corregiran; per exemple,
aplicant una capa de morter de regularitzacié per facilitar la col-locacié i I'ajustament dels panells.
Fulla interior: fabrica de mad. Es tindra en consideracio la neteja del suport (forjat, llosa, riosta,
etc.), aixi com la correcta col-locacié de l'aillant.

Fulla interior: extradosat autoportant de plagues de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla
principal s’hi col-locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es
netejara de restes de morter amb un raspall de pues metal-liques i es taparan els desperfectes.
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejara la fabrica de qualsevol resta de morter,
rascant-la amb un raspall de pues metal-liques i es taparan els desperfectes amb el mateix
morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superficies llises de formigd (llindes) es creara
rugositat mitjangant picat o col-locant una malla de refor¢ amb solapes de 10 cm. En cas de
pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran previament amb peces ceramiques o de ciment.

Fases d’execucié
Fulla principal: fabrica de mad o de bloc.

Replanteig. Es replantejara la situacié de la fagana comprovant les desviacions entre forjats per
verificar I'execucié dels revestiments previstos. Sera necessaria la verificacio del replanteig per la
D.F. Es col-locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la facana a totes les
cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distancies no majors que 4
m. Es marcara un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzara el
replanteig horitzontal de la fabrica assenyalant en el forjat la situacié dels buits, de les juntes de
dilatacié i d'altres punts d'inici de la fabrica segons el planol de replanteig de la D.T., de manera
gue no es precisi col-locar peces menors a mig mad. La junta estructural es disposara de manera
gue coincideixi amb una de les juntes de dilatacié de la fabrica. Es disposaran els pre-cercols en
obra. El replanteig vertical es realitzara de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les
filades, de I'ampit i de la llinda. S'ajustara el nombre de filades per no haver de tallar les peces.
En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats
considerant la dimensidé nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calculara el gruix de la junta
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre
referéncies de nivell successives.
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La primera filada en cada planta es rebra sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la
superficie de base de la fabrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de
paret que marquen la seva altura. Es comprovara que la filada que s'esta executant no es
desploma sobre l'anterior. Les fabriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les
cantonades o amb altres fabriques, es faran mitjancant lligades en tot el seu gruix i en totes les
filades. Col-locacié de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col-locacié
perque, no absorveixin l'aigua del morter, excepte els maons de baixa succio (hidrofugats,
klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col-locaran
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perqué, penetri en els buits del mad i les
juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les
fabriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fabrica s’aniran netejant i
realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Aixi
mateix, es comprovara mitjangant I's de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també
es comprovaran a plom, les juntes verticals de reforg, se situaran al morter cada cert nombre de
filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de
diametre.

Col-locacié de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col-locacié.
Les juntes de morter de base seran com a minim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es
manipularan amb les dues mans i es col-locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran
verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb I'encadellat i colpejant amb una maga
de goma perqué, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter
sobrant. Es comprovara que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui
compres entre 1 1,5 cm. La separacié entre les juntes verticals de dues filades consecutives
haura de ser _7 cm. Per ajustar la modulacio vertical es podran variar els gruixos de les juntes de
morter ( entre I'1 i I'1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades
a I'obra amb la talladora de taula. Col-locacié de blocs de formigé. Degut a la conicitat dels
alveols dels blocs buits la cara amb més superficie de formigo es col-locara a la part superior per
oferir major superficie de suport al morter de la junta. Els blocs es col-locaran secs, humitejant
Unicament la superficie del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la
formacié de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendra per tota la cara superior; en
els blocs buits, el morter es col-locara sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar
el pont térmic i la transmissié d’aigua a través de la junta, llavors es col-locara morter sobre les
parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formacié de la junta vertical, s’aplicara
morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo
fins ser col-locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unié entre el
bloc i el morter. Els blocs es col-locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plastic.
Es traura el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l'interior dels blocs com a la cambra
d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S'utilitzaran peces de mig bloc com a minim.
Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzara el tall amb la maquina adequada. Mentre
s’executi la fabrica, es conservaran els plom i nivells de manera que el parament quedi amb totes
les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermédies es col-locaran
amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, préviament
s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament
ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plastic. El rejuntat no es fara
immediatament després de la col-locacié, sind al cap d’'una estona, quan el morter s’hagi endurit,
perd abans d’acabar I'enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes
horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja
s’hagi endurit, s’eliminara el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a minim, i que no
superi el 15% del gruix, es mullara amb aigua i es repassara amb morter fresc. No es realitzaran
juntes rematades inferiorment, per facilitar I'entrada d’aigua a la fabrica. Els esquerdejats
interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col-locacié de la fabrica, per
evitar fissuracions per retraccié del morter de les juntes. En el cas de les fabriques armades
horitzontalment, les armadures es col-locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de
fissuracio a la fabrica s’han de complir les segiients condicions minimes: I'area de I'armadura no
sera menor al 0,03% de I'area bruta de la seccié de la fabrica, la separaci6 vertical sera de 60cm
com a maxim, el gruix minim de recobriment del morter des de I'armadura fins la cara de la
fabrica sera de 15mm, i el gruix minim que envolti 'armadura sera de 2mm, excepte pel morter fi.
Les armadures de les juntes horitzontals es col-locaran embegudes al morter, centrades al gruix
de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissi6 d’esforcos de I'acer, els solapaments de
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les armadures amb capa epoxi tindran una longitud minima de 25cm, i de 20cm per les
armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitara que a I'encavalcament les armadures es montin
unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, I'armadura principal es fixara amb
prou antelacié per executar la fabrica sense destorbar I'execucié. Els buits de fabrica on
s’'inclogui 'armadura s’ompliran amb morter o formig6 a I'aixecar la fabrica.

Llindes. S'adoptara la solucio de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades,
perfils metal-lics, suport de peces ceramiques/formigé i formigé armat, etc...). Es consultara a la
D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc...

Trobades de la fagana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es
disposara una junta de desolidaritzacié entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una
junta de 2cm. Aquesta junta s’'omplira després de la retraccié de la fulla principal, amb una
material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformacié prevista del forjat, i es
protegira de la filtraci6 amb un goterd. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti
de la vora del forjat, el vol no superara 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla
exterior de la facana tindra el pendent, del 10% com a minim, cap a I'exterior per evacuar l'aigua
i es disposara un goterd a la vora del forjat.

Trobades de la fagana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es
disposara una armadura o qualsevol altra solucié que produeixi el mateix efecte, quan es
col-loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.

Juntes de dilatacid. Es col-locara un segellant sobre un replé introduit a la junta. Els materials de
replé i segellant tindran suficient elasticitat i adheréncia per absorbir els moviments de la fulla,
seran impermeables i resistents als agents atmosférics. La profunditat del segellant sera _1cm i
la relaci6 entre el gruix i 'amplada estara compresa entre 0,5 i 2cm. En faganes esquerdejades i
el segellant quedara enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan
s'utilitzin xapes metal-liques les juntes de dilatacié es disposaran de manera que cobreixin la
junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a minim, 5¢cm. Cada
xapa es fixara mecanicament a aquesta franja que es segellara el seu extrem corresponent.
Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Arrencada de la fabrica des de fonamentacié

Es disposara una barrera impermeable a una distancia _15cm per sobre del nivell del sol exterior
que cobreixi el gruix de la fagana. Quan la fagana estigui constituida per un material porés o
tingui un revestiment pords, es disposara un socol el material del qual tingui un coeficient de
succié Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposara un
sistema de recollida i evacuacié de laigua filtrada o condensada quan la cambra quedi
interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s'utilitzara un element
continu i impermeable (lamina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra,
inclinat cap a I'exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a
minim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuacié. Quan es disposi una
lamina, aquesta s’introduira a la fulla interior en tot el seu gruix. Per I'evacuacio es col-locara el
sistema indicat a la D.T., que estara separat 1,5m com a maxim. Per comprovar la neteja del
fons de la cambra després de la construccié del pany de paret complert, es deixara de col-locar
un de cada quatre maons de la primera filada. Trobada de la fagana amb la fusteria. La junta
entre el cércol i el mur es segellara amb un cordd que s’introduira al rejuntat practicat al mur de
manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al
parament exterior de la facana, es rematara I'ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a
I'exterior 'aigua de pluja i es disposara un goterd a la llinda per evitar que 'aigua de pluja discorri
per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els
mateixos efectes. El minvell tindra el pendent cap a I'exterior, del 10% com a minim, sera
impermeable o es disposara sobre una barrera impermeable fixada al cércol o al mur que es
perllongui per la part del darrera i per ambdods costats del minvell. El minvell tindra goter6 a la
cara inferior del sortint, separat del parament exterior de fagana 2cm com a minim i I'entrega
lateral amb el brancal sera de 2cm com a minim. La junta de les peces amb goteré tindra la
forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la fagcana. Quan el grau
d'impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del
parament exterior de la facana, es disposara un pre-cercol i una barrera impermeable als
brancals entre la fulla principal i el pre-cércol, o perllongar-la 10cm cap a l'interior del mur.
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Ampits i rematades superiors de les faganes. Els ampits es remataran amb la solucié indicada en
projecte per evacuar l'aigua de pluja. En el cas de col-locacié de cavallons, aquests tindran una
inclinacido minima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals
discorre l'aigua, separats com a minim 2cm dels paraments de 'ampit i seran impermeables o es
disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent minim del 10% cap a I'exterior.

Es disposaran juntes de dilatacié cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada
2m, quan siguin ceramiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.

Ancoratges a la fagana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla
horitzontal de la fagana, la junta entre I'ancoratge i la facana es realitzara de manera que
n’impedeixi I'entrada d’aigua a través seu, mitjangant el sistema indicat al projecte, ja sigui
segellat, element de goma, peca metal-lica, etc...

Rafecs i cornises. Els rafecs i les cornises seran continus, tindran un pendent minim del 10% cap
a I'exterior per evacuar l'aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de fagana compliran les
seglents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera
impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de proteccié
prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a minim, 15cm i el remat superior
ha de resoldre’s de manera que eviti la filtracié d’aigua a la trobada i al remat, també haura de
tenir un goter6 a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la fagana la junta de
les peces amb el goteré tindran la mateixa forma.

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix minim d’1cm. Sobre la superficie
fresca es passara el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana.

Aillant termic. La col-locacié dels panells variara segons el sistema de fixacié amb la fulla
principal. En cas de fixaci6 mecanica el nombre de fixacions dependra de la rigidesa dels
panells, sera el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La
separacié maxima entre fixacions sera de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de
fixacié per adhesié es col-locaran els panells de baix cap dalt. Si 'adheréncia dels panells a la
fulla principal es realitza mitjancant un adhesiu interposat no es sobrepassara el temps
d’utilitzacié de l'adhesiu; si I'adheréncia es realitza mitjangant el revestiment intermedi, els
panells es col-locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc.
Els panels haurien de quedar estables en posicié vertical i continus evitant els ponts térmics. No
s’interrompra la fulla d’aillament a la junta de dilataci6 de la fagana.

Fulla interior, fabrica de maod. Es replantejara la situacié de la fagana assenyalant als forjats
I'alineaci6 interior de la fabrica. Es col-locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la
facana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a
distancies de 4m com a maxim. Es fara coincidir la junta de dilataci6 de la fabrica amb la junta de
dilatacio de la fulla principal. Es replantejara la fabrica assenyalant al forjat la situacié dels buits
segons el planol de replanteig de la D.T. Es preparara el suport mullant la zona d’arrencada de la
fabrica, i els maons s’humitejaran abans de col-locar-los a I'obra. Per la col-locacié dels maons
es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es
deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixara una
distancia a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplira amb guix passats uns dies.
Les regates per instal-lacions es realitzaran amb maga i cisell o amb maquina regatadora, pero
trencant només un canoé en els maons. Les juntes de dilatacié es netejaran de restes de morter,
olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col-locara el material de replé en l'interior de les juntes
i se segellaran.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejara
la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal.

Previ a la fixacié dels perfils s’enganxara una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, aixi
com al perimetre de I'extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals

es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectara la distancia entre cargols aconsellada pel
fabricant. Els muntants es col-locaran comencant pel perimetre i anant encaixant-los amb les
canals, deixant-los solts sense cargolar la unié, excepte els de I'arrencada dels murs i els fixos al
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sistema (brancals, trobades, etc...). La distancia entre eixos sera I'especificada al projecte,
submultiple de la dimensié de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulacié es mantindra
a la part superior dels buits. Els cércols exteriors no s’ancoraran mai a I'estructura portant de
I'extradosat. Per la disposicié i fixacié dels perfils als punts singulars, com buits de portes,
finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal-lacions es
passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres
perforacions es comprovara que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col-locaran arran de
sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensié que l'altura lliure es
col-locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als
perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col-locaran segons les instruccions del fabricant. A
les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l'altre, col-locant-les a testa amb les
primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col-locaran els perfils de l'altre
costat tancant I'angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres
llocs. Com acabat s’aplicara pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta
de juntes amb espatula. Es deixara assecar i s’aplicara una capa de pasta d’acabat. Una vegada
sec, s’'aplicara la segona capa i s’escatara la superficie tractada. Les arestes de les cantonades
es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.

Revestiment exterior. S’humitejara la superficie a esquerdejar. S’aplicara el morter amb la paleta
de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de
dilatacié, de manera que hi hagi prou distancia entre les juntes contigies per tal d’evitar
I'esquerdament. Abans de que s’endureixi es polira, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta
de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superficie esquerdejada es mantindra humida
fins que es prengui el morter. Se suspendra I'execucido en temps de gelades o en temps
extremadament sec i calorés. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptara
la solucio de la D.T. Es disposara un ajunta de desolidaritzacié entre la fulla principal i cada
forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplira després de la
retraccié de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformacié
prevista del forjat i protegint-se de la filtraci6 amb un goterd. | reforg del revestiment amb
armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin I'element 15¢cm per sobre
del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fabrica. Quan la fulla principal estigui
interrompuda pels pilars, es reforgara el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar
de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdos costats.

Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacié i assaig a cada un dels segients
capitols: Replanteig, Execucio, Revestiment intermedi, Aillament termic i revestiment exterior.

Verificacio

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm
en tot l'edifici. En general tota la fabrica de mad buit haura d’anar protegida per I'exterior
(esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la fagana a I'aigua de vessament.

Amidament i abonament

m? de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellacié, aplomat, part
proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i
tot execuci6 de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1Tmz2.

6.3.4. OBERTURES
Part semitransparent de I'envolvent termica d’un edifici, practicables o no, que déna prestacions
de lluminositat, confort, ventilacié i connexié.

Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de I'Edificacio. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energeética; en relacio a al
transmitancia térmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a I'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en
relacié a la trobada de les faganes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilitzacié. CTE-DB
SE-AE, Document Basic Seguretat Estructural-Accions a I'Edificacié. CTE- DB HR, Protecci6
enfront del soroll. Decret d’Ecoeficiéncia, demanda energeética. D. 21/2006. Norma basica de la
edificacién sobre condiciones acusticas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. UNE. UNE
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12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y caracteristicas. UNE 85.222:1985 Ventanas.
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locacié amb llistd de vidre o amb perfils conformats de
neopre. UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre
locales. UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acuUstico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en
los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento acustico
de suelos al ruido de impactos UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los
edificios y los elementos de construccién UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el
calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro. UNE-EN ISO
717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Fusteries exteriors

Fusteries metal-liques

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus
mecanismes, col-locades directament sobre I'obra o bé fixades amb bastiments de base. No
compren envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de
fusta i travat a 'obra mitjangant ancoratges galvanitzats. Els perfils podran ser d’acer laminats en
calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. Els perfils i xapes seran d’alumini amb
proteccié anodica o proteccié de lacat. Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques

Compliment de les exigencies en relacié a la demanda energética, condicions acustiques,
estanquitat, permeabilitat de l'aire i resisténcia al vent del conjunt de les fusteries i vidre.
S’especificara si la fusteria és amb trencament de pont térmic. En el cas d’acer laminat en calent
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimaci6é anticorrosiva. En cas d’alumini els
perfils i xapes tindran una proteccié anodica de gruix variable en funcié6 de les condicions
ambientals. El gruix de la paret dels perfils sera com a minim de 1,5mm.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils amb els
requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de
color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida
d’aigua de condensacio dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haura un minim de 3
orificis per cada m de desguas. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires
interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressio.

Execuci6

Condicions prévies

L’emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es
procurara que no entri en contacte directe amb el ciment o la calg, per mitja del bastiment de
base. Es procurara la formacié de ponts galvanics per a la unié de diversos materials metal-lics.

Fases d’execucio

-Replanteig.

-Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte. Subjecci6 definitiva a la paret o bastiment de base. Amb I'ajut
d’elements que garanteixin la protecci6é contra I'impacte, i d’altres que mantinguin I'escairat fins
que quedi ben travat.

-Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

-Eliminacié dels rigiditzadors. | tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.
-Col-locaci6 dels mecanismes.
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-Neteja de tots els elements. Tolerancies d'execucié. Replanteig: £ 10 mm; Nivell previst: £ 5
mm; Horitzontalitat: £ 1 mm/m; Aplomat: £ 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la
paret: £ 2 mm; Franquicia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm Control i acceptacié Segons el
CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacié, senyalitzacié, alcades lliures i
superficies de vidre. S’ha de prevenir la corrosié del acer evitant el contacte directe amb 'alumini
de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha
d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar
cap tipus de carrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a I'obra amb
ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos
autoroscants o de rosca metrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a maxim, i a
menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energétics segons el CTE
DB HE i acustics vigents segons NBE-CA-88

-Verificacio, es conservara la proteccio de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que
es col-loqui I'envidrament. Per comprovar I'estanquitat es sotmetra la fusteria a escurrenties de
8h conjuntament amb el conjunt de la fagana.

-Amidament i abonament, m2 de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part
proporcional d’ajuts per la seva col-locacio, elements de connexi6, tapajunts i ferramentes. No
s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els
envidraments. ut els elements singulars, acabats i posats a I'obra segons especificacions de la
D.F.

Envidrament

Vidres plans

Vidre estirat a maquina, de cares planes i paral-leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i
qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.

Els vidres en funcié del seu Us i composicio es classifiquen en:

-Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.

-Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per lamina butiral, tractades
superficialment 0 no, suspés amb perfil conformat de neoprée a la fusteria aconseguint un conjunt
unitari que resti unit en cas de ruptura.

-Vidre Aillant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint
aillament o control térmic, acustic o solar per mitja del tractament dels vidres.

-Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprés sotmes a un tractament térmic
de trempat amb més resisténcia als esforgos d’origen mecanic i térmic.

-Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d'0xids metal-lics.

Components

Vidre. En funci6 del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre
prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna
polida ( 4-10mm). En funcio6 dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser:

Vidre incolor: transparent i de cares completament paral-leles.

Vidre de baixa emissié: incolor, tractat superficialment per una cara amb 0xids metal-lics i metalls
nobles i aconseguint reduir les pérdues de calor per radiacié.

Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb oxids metal-lics, reduint el pas de radiacions
infraroges, visibles i ultraviolades.

Vidre de color: acolorit en massa mitjangant addicié d'oxids metal-lics estables.

Vidre de protecci6 solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada
mitjangant diposit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexié de llum visible i infraroja
solar.

Vidre impres: translicid, obtingut per bugada continua i posterior laminacié de la massa de vidre
en fusio.

Sistema de fixaci6. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anira
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat
directament a I'estructura mitjancant fixacions mecaniques o elastiques.
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Caracteristiques técniques minimes
Vidres.

Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposicié de lamines de materia
plastica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de
fulles sera com a minim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori;
quatre en cas d’envidrament antibala.

Vidres aillants térmics i acustics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per
cambres d’aire deshidratat. La separacié entre llunes esta definida per un perfil separador,
generalment metal-lic, en el seu interior s'introdueix el producte dessecant i I'estanquitat esta
assegurada mitjangcant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aillament acustic
es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines.

Vidres de control solar. Son vidres que fan treballar la transparéncia, modificant-la segons el grau
de proteccié contra la radiacié solar directa. Poden ser vidres colorats en massa /o amb
tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de
les superficies del vidre. Poden anomenar els seglents tipus: vidre reflector, lluna amb una de
les seves cares reflectants, obtinguda mitjangant una capa metal-lica dipositada per pirdlisi; vidre
filtrant, llunes colorades, mitjangant I'addicié d’0xids metal-lics estables, no deformen les imatges
al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades.

Vidre trempat. Sotmés a un tractament térmic de trempat, que li confereix un augment de
resisténcia a esforgos d'origen mecanic i térmic, pel que és obligada la seva col-locacié en
claraboies, i en qualsevol element translicid de coberta.

Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament térmic de temprat,
augmentant la seva resisténcia als esforgos d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres
laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els segiients
nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat fisica (impactes fortuits, caiguda persones, etc., Nivell B-
Anti-agressid i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes
de municié d’arma).

Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres
temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes
d’oxids metal-lics.

Sistema de fixaci6. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjangant emmassillat total,
bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant
perfil continu o tascé de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible,
inalterable a temperatures entre —10 °C i +80 °C, compatible amb els productes d'estanquitat i el
material que estigui constituit el bastidor.

Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients
capitols: Vidre i Escumes elastomeriques.

Execuci6

Condicions prévies

La fusteria haura de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb
tots els ferratges muntats. S’ha de col-locar de manera que no quedi sotmés als esforgos
produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el
seu emplacament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigd o metalls. Tots
els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superficie reflectora ha d'anar col-locada a l'exterior. Si son
exteriors, s'han de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els
treballs quan la seva col-locacio s'efectui des de I'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50
km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix,
la més prima es col-locara a I'exterior i la més gruixuda a l'interior. Vidre trempat. El vidre ha de
portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a I'obra i no s’admet cap entre el
manufactura posterior. Les peces metal-liques de fixacié han de portar una lamina de neopré

vidre i el metall.

Fases d’execucio
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Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col-locant I'envidrament amb les
folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment
serviran perqué l'envidrament no pateixi en cap punt esforgos deguts a les seves propies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixara al galze mitjancant un ribet, que depenent del tipus
de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metal-lics clavats o cargolats al cércol;
bastidors metal-lics, ribets de fusta cargolats al cercol o metal-lics cargolats o mitjancant clips;
bastidors de PVC, ribets mitjancant clips, metal-lics o de PVC; bastidors de formigd, ribets
cargolats a tacs de fusta préviament rebuts en el cércol o amb la interposicié d'un cercol auxiliar
de fusta o metal-lic que permeti la reposicié o substitucié eventual de la fulla de vidre.

Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i
laterals o separadors).

Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotacid vertical, un sol tascé de suport situat al costat
més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascé de suport en I'eix de gir per
a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos es situen a una distancia dels
cantons del volum igual a L/1.

Tascons laterals. Com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems
dels mateixos i a una distancia de 1/10 de la seva longitud i proxims als tascons de suport i
perimetrals, perd mai coincidint amb ells.

Segellat. Per aconseguir I'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellara la unié amb
massilles elastiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elastics.
Tolerancies d’execuci6. Alcaria del galze i franquicia perimetral: Vidres laminars o simples de
gruix _ 10mm, i algaries de galzes de 10 a 25mm (tolerancies de + 1.0 a = 2,5mm), i franquicies
perimetrals de 2 a 6mm, (toleracies de + 0.5 a £ 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix _
10mm, i algaries de galzes de 16 a 25mm (tolerancies de = 1,5 a £ 2,5mm), franquicies
perimetrals de 5 a 6mm (toleracies de £ 0.5 a £ 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix _
20mm, i alcaries de galzes de 18 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a * 2,5mm), les franquicies
perimetrals de 3 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire _20mm de gruix, i
alcaries de galzes de 20 a 25mm (tolerancies de * 2,0 a £ 2,5mm), i franquicies perimetrals de 4
a 5mm (tolerancies = 0,5mm.); En el cas de la col-locacié6 amb perfils conformats de neopre, la
franquicia pot reduir-se fins a 2mm. Amplaria del galze i franquicia lateral: Les tolerancies de la
franquicia lateral sén per als vidres col-locats a I'anglesa o amb llistd; Vidre simple de gruix
Amplaria del galze i franquicia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquicia lateral amb
tolerancia de £ 0,5mm i amplaria de galze amb tolerancia de + 1,0 a £ 6,5mm, en funcié del seu
gruix.

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar
deterioracions originades per causes quimiques, impressions produides per la humitat, ja sigui
per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotérmic de I'aire i
variacions de temperatura; ,mecaniques, cops, ratlladures de superficie, etc. Envidrament amb
vidre laminar i perfil continu. Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a + 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la resta de les
dimensions.

Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats.
Les variacions en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a £ 2 mm en la
resta de les dimensions. Col-locaci6 del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix,
la més gruixuda no s'ha col-locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col-locaci6
correcta dels tascons, amb tolerancia en la seva posicié + 4 cm. Col-locaci6 de la massilla sense
discontinuitats, esquerdes o falta d'adheréncia. Les variacions en el gruix no seran superiors a +
1 mm o variacions superiors a £ 2 mm en la resta de les dimensions.

Col-locaci6 del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha
de col-locar a l'interior.

Segellat. Es verificara que la seccié minima del material de segellat en massilles plastiques
d'enduriment rapid és de 25 mm2; i en massilles plastiques d'enduriment lent és de 15 mm2.

Control i acceptacio

Comprovacié una cada 50 envidraments, perdo com a minim d'un per planta.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients
capitols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

Amidament i abonament m2 amidada la superficie envidriada totalment acabada. Incloent
sistema de fixacié: emmassillats, bandes preformades, etc..., proteccio i neteja final.
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En la majoria dels vidres plans cal prendre el multiple immediatament superior tant en llargaria
com en amplaria de 3cm.

Proteccions Solars

Gelosies

Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel-les o panells),
ancorats directament a I'estructura o0 a un sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la
facana, per a protegir del sol i de les vistes interiors.

Components
Gelosia, ancoratge a fagcana, morter, lamel-les, panells d’alumini anoditzat i blocs.

Caracteristiques técniques minimes

Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindra un volum de buits superior al 33% del total aparent,
disposats segons un eix paral-lel a la menor dimensié de la peca, podent ser de material ceramic
o de formigd, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma adequada
perqué amb la seva unid, resulti una superficie perforada que dificulti la visié, podent ser
d’alumini anoditzat amb gruix minim de 20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient
mari, o d’acer protegit contra la corrosié. Gelosia de lamel-les, estara formada per una série de
lamel-les amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment,
alumini, PVC, acer, fusta, etc... Gelosia de panells, estara formada per una série de panells
d’alumini anoditzat.

Ancoratge a facana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de
gelosia de peces, lamel-les, o panells, aquests s’uniran a un suport pel seu ancoratge a facana.
Morter. En la confeccié de morters, es tindran en compte les caracteristiques dels seus
components: calg, sorres, aigties i ciments. No presentaran guerxament, fissures ni deformacions
o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rigides com per a no entrar en
vibracié sota 'efecte de carregues de vent.

Panells d’alumini anoditzat. Alumini, proteccié anddica minima de 20 micres en exteriors i 25 en
ambients marins.

Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescéncies, escrostaments, esquerdes,
trencaments o qualsevol defecte apreciable a primera vista.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segients
capitols: Panells d’alumini anoditzat,

Morters.

Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el
compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execuci6

Condicions prévies

Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aillades per a no afectar els esforcos
d’altres elements de l'edifici. En la trobada amb un forjat o qualsevol altre element estructural
superior, existira un espai de 2 cm, que s’emplenara posteriorment amb morter. En les gelosies
de panells, el suport estara format per una serie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o
acer galvanitzat, proveits dels elements necessaris pel seu ancoratge a fagana, suportant sense
deformacions els esforgos de vent. En les gelosies de blocs armats, si el buit a tancar esta limitat
per elements estructurals, s’assegurara el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les
gelosies de lamel-les, el suport estara format per una série de perfils horitzontals i verticals d’acer
ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estara format per una série galvanitzat o
alumini anoditzat, essent capag de suportar els esforcos de vent sense deformar-se d’elements
horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer
galvanitzat. Els perfils verticals estaran separats de manera que cada lamel-la tingui, com a
minim, dos punts d’'uni6. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i aillament de
facana. Es preveura la compatibilitat entre els materials d’'uni6 entre la gelosia i I'edifici.

Ajuntament de Ripollet
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Fases d’execucio

Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col-locaran 2
rodons cada 60 cm com a maxim i en les juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de
peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin folgances que
puguin produir vibracions. Gelosia de lamel-les, el suport es fixara a la fagana mitjancant
'ancoratge dels seus elements, procurant que quedin completament aplomats. Les lamel-les es
fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unié que permetin a les lamel-les
produir vibracions. Gelosia de panells, I'estructura es fixara a la fagana mitjangant I'ancoratge
dels seus elements procurant que quedin aplomats. Els panells es fixaran a l'estructura de
suport. Tolerancies admissibles. Gelosia de blocs: Planor _ 10mm/2m; Desplom 3mm/1m;
Horitzontalitat 2 mm/1m. Gruix junta 1cm.

Gelosia de peces amb panells o de lamel-les: Planor, 3 mm/m.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients
capitols: Gelosia de blocs armada, Gelosia de peces col-locada, Gelosia de lamel-les i panells. El
morter d’uni6 tindra la dosificacié especificada.

Amidament i abonament
ml de gelosia. Fins i tot sdcol i ma d’obra necessaria per la seva col-locacié.
m? estructura de suport i ancoratge, totalment acabada.

4.4.2.3.5. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

4.4.2.3.5.1. AILLAMENTS TERMICS-ACUSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié de la calor, fred
i/o sorolls. Aquests materials poden ser rigids, semirigids, flexibles, granulars, en pols o
pastosos.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de [I'Edificaci6. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi
d'Energia, Limitaci6 de la demanda energética. DB HR, Proteccié enfront del soroll. Ecoeficiéncia
en els edificis. RD 21/2006. R | T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD
1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacido d'eficiencia energetica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiencia d’edificis de nova construccié.
Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988). Llei de proteccié contra la contaminacio
acustica. Llei 16/2002. Llei del soroll. Ley 37/2003. Contaminacié acustica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilitzacié de les espumes d’'urea-formol usades com aillants a I'edificacié. BOE.
113; 11.05.84, UNE. UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo
entre locales. UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en
los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico
de suelos al ruido de impactos. UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los
edificios y los elementos de construccién. UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para
el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro. UNE-EN 1SO
717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.

Rigids, semirigids i flexibles
Components
Aillants rigids (poliestireé expandit, vidre cel-lular, llanes de vidre revestides amb lamines d'algun

altre material), camises aillants, aillants semirigids, aillants flexibles (llanes de vidre aglomerat
amb material sintétic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens),
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fixacions: material d’uni6 (adhesius o coles de contacte o de pressid, adhesius térmics) o amb
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plastic i cintes
adhesives)

Caracteristiques tecniques minimes

Aillament en camises aillants. En canonades i equips situats a la intemperie, les juntes verticals
se segellaran convenientment. L'aillament térmic de xarxes enterrades haura de protegir-se de la
humitat i dels corrents d'aigua subterranies o vessaments. Les valvules, argolles i accessoris
s'aillaran preferentment amb casquets aillants desmuntables de diverses peces, amb espai
suficient perqué al portar-los es puguin desmuntar aquelles.

Aillament en plaques

Formacié d’aillament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestiré expandit, extruit,
expandit amb ranures a una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes
de poliureta, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel-lular. Totes es
poden col-locar fixades mecanicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden col-locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel-lular amb morter i
pasta de guix. Les de poliureta, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col-locar amb
oxiasfalt. Només les plaques de poliestire poden anar fixades als connectors que uneixen la
paret passant amb I'estructura i subjectes a aquests mitjangant volanderes de plastic.

Aillament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa
perforada i llana de roca a l'interior.

Control i acceptacio

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que
vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del
fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques minimes exigides en el DB HE 1 del
CTE, pel que podra realitzar-se la seva recepcié sense necessitat d'efectuar comprovacions o
assajos. Les unitats d'inspeccié estaran formades per materials aillants del mateix tipus i procés
de fabricacié, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les
fibores minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques
dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes caracteristiques es determinaran cada 1.000
m? de superficie o fraccid, en camises aillants cada 100 m o fracci6é i en formigons cel-lulars
espumosos cada 500 m? o fraccid.

Execucio
Condicions prévies

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit. Ha de tenir
un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir
tota la superficie per aillar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié. El material col-locat s'ha
de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliureta i el
poliestiré s'ha de protegir d'una exposicié solar molt llarga.

Fases d’execucio

Preparaci6 de I'element (retalls, etc...)

Neteja i preparacio del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, a
trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plagues no ha de
coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre
les precaucions necessaries perque ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aillament
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
I'aillament. Quan l'aillament va revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de
color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de I'aillament. Quan
l'aillament porta paper kraft o proteccid elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execucié, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

Col-locacio de I'element
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Plaques col-locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsié bituminosa o pasta de guix. El suport ha
d'estar lliure de matéries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha
d'estar dins dels limits especificats pel fabricant.

Plagues moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores,
col-locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefaccid, quedin
alineades i siguin continues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.

Aillament exterior per a suport de revestiment continu.

La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogénia. No ha de tenir grumolls ni parts seques.
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixacié mecanica de les plaques
s'ha de fer després de 24 h, com a minim, d'haver-les col-locat. El procés d'aplicacié de la malla
ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col-locacié de la malla a pressié sobre I'adhesiu
fresc i a continuaci6, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superficie a revestir i
quedar totalment recoberta per I'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures,
etc...), la malla ha d'anar reforcada. Ha de formar una superficie plana, sense bosses. Ha de
quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: _ 6 mm.
Encavalcament de la malla: _ 10 cm i planor: £ 3 mm/2 mm.

Control i acceptacio

L'aillament anira protegit amb els materials necessaris perqué no es deteriori amb el pas del
temps. El recobriment o protecci6 de I'aillament es fara de tal manera que aquest quedi subjecte
amb el pas del temps. Haura de comprovar-se la correcta col-locacié de l'aillament térmic, la
seva continuitat i la inexisténcia de ponts termics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovara la ventilacié de la cambra d'aire si n’hi
hagués.

Amidament i abonament

m? de planxes o panells totalment col-locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el
cas que siguin necessaries.

ml de camises aillants.

4.4.2.3.5.2. ALLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formacid
d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar
I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plaques.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificaci6. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia,
Limitaci6 de la demanda energética. Ecoeficiencia en els edificis. RD 21/2006. R | T E.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment basic per la certificacié d’eficiencia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007). Correccié d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
Procediment basic pel Procediment basic per la certificaciéo d’eficieéncia d’edificis de nova
construccio. UNE. Sistemes d’'impermeabilitzacié de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995,
UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’'impermeabilitzacié de
materials plastics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

Lamines
Capa de cobertura per la impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjancant la
col-locacié d’'una o varies membranes.

Components

Lamines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, lamines extruides de
betum modificat amb polimers o plastomers, plaques asfaltiques, lamines d’alquitra modificat
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amb polimers), plastiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilé d’alta densitat P.E.A.D., polietilé
clorat, polietilé clorosulfonat) o de cautxu sintétic (butil, etc.)

Caracteristiques tecniques minimes

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de lamines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no
adherides sobre lamina separadora (PN).

Membranes de lamines bituminoses amb autoproteccié mineral. Adherides en calent i oxioasfalt
(GA), o semiadherides (GS).

Membranes de lamines bituminoses amb autoproteccié metal-lica. Adherides en calent i
oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoproteccié mineral. Col-locades amb
fixacions mecaniques (GF).

Membranes amb lamines de PVC no protegides. Lamines de policlorur de vinil sense armadura o
amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col-locades adherides a la base amb
adhesiu o sense adherir.

Membranes amb lamines de PVC autoprotegides. Lamines de policlorur de vinil sense armadura
o0 amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester.

Panells i lamines drenants de polietile en relleu. Lamines de polietilé d'alta densitat, conformades
amb relleu amb néduls, amb o sense un geotéxtil incorporat.

Barreres sintétiques i metal-liques.

Membranes amb lamines separadores de polipropilé, polietilé i poliester.

Membranes amb lamines elastomeériques. Lamines de cautxu sintétic no regenerat (butil).

Execuci6

Condicions prévies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan
nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent
sigui superior a 60 km/h. La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de
tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la
impermeabilitzacid. Si el suport és de formigd o de morter de ciment, cal que la superficie estigui
endurida i seca. Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars
de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboracié de la
membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus components. Els encavalcaments
s'’han de fer amb les lamines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 lamines en el
mateix punt. Les lamines no han de quedar en contacte directe amb poliestiré expandit, si es
preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les lamines col-locades s'han de
protegir del pas de persones, equips 0 materials, les que no ho estan, també s'haurien de
protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de
ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes
plastiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aillament térmic, ha de tenir una
cohesio i estabilitat tal que, sigui capag de proporcionar la solidesa necessaria en front de les
sol-licitacions mecaniques i téermiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de
permetre 'adhesié de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i
plaques siguin compatibles entre elles.

Fases d’execucio

Bituminoses. Membrana formada per lamines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les
lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressié, un cop estovat el
betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm
minim i ha de quedar ben adherida. Préviament s'ha de donar una capa d'imprimacié a la paret.
Els junts de dilataci6 de la capa de pendents han de portar un material de reblert elastic,
compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacié. La lamina ha de ser
continua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que
traspassin la membrana, han d'anar reforgats. Tolerancies d'execuci6: Encavalcaments: + 20
mm.

Lamines adherides amb oxiasfalt. Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb
oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les
lamines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
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de la lamina perforada. La lamina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant
escalfor a mida que es desenrotlla.

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els
260°C en caldera.

Membrana fixada mecanicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats solidament
al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una lamina bituminosa, abans de
col-locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la lamina. Les cabotes de les tatxes han
de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i
protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un minim de dues plaques
superposades. El carener ha de quedar reforgat, de manera que a cada punt es superposin tres
plaques. Les plagues molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metal-lics han de
quedar adherides per aplicacié d'escalfor o amb adhesiu asfaltic. Les plaques s'han de comengar
a col-locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del rafec s'ha de col-locar invertida.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb mastic modificat de base quitra. Les capes
de mastic de base quitra han de ser continues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar
sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongacio. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada
dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment portland. Els junts de dilatacié
de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La lamina ha de ser
continua sobre el junt. Gruix per capa de mastic: _ 3 mm. El mastic bituminds s'ha d'aplicar en
calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de
col-locar en bandes de llargaria _ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superficie del mastic
bituminéds ja estés, abans de col-locar-hi la lamina. El mastic de base de quitra no es pot posar
en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestiré expandit o extruit.

Plastiqgues o de cautxu sintetic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu,
homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdés llavis del junt.
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han
de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetraci6.

Membrana adherida. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié de la lamina. Resolucié dels elements
singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusié en fred o per aplicacié
d'escalfor. Les lamines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares
dels elements per unir i per pressié. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al
tacte quan es col-loqui.

Membrana no adherida o fixada mecanicament. Col-locacié de la lamina. Resolucié dels
elements singulars (angles, junts, acords, etc...).

Ha de quedar fixada mecanicament al suport en tota la seva superficie, i adherida en el seu
perimetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades
formant linies paral-leles entre elles i a les vores de I'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de
PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin I'estanquitat de la fixacié. Les lamines
s'han d'unir entre elles per:

Soldadura quimica amb un agent de soldadura per fusié en fred, Soldadura en calent fusié del
material a I'aplicar calor i per pressio, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per
pressio.

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura,
no es separara, dels paraments verticals del perimetre. Els acords amb els paraments verticals
han de ser aixamfranats o corbats. Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del
recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els
junts de dilatacié de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm com a minim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongacio i encastada
dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de portland. En el cas que no es pugui fer regata,
la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplastic, fixat
mecanicament. Els junts de dilatacio de la capa de pendents han de portar encastat un cordé
cel-lular de polietile tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt. La lamina ha de cavalcar un
minim de 5 cm dintre dels elements de desguas. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a
pressio.

Membrana amb lamines elastomeriques. Neteja prévia amb benzina les zones per unir. No ha de
quedar tibada.
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La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes
distribuides uniformement. L'amplaria i separacié de les bandes ha de ser la indicada en la D.T.
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargaria. S'admeten les
unions fetes a fabrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.

Panells i lamines drenants de polietilé en relleu. En el cas de lamina amb geotéxtil, a la trobada
amb el tub de drenatge, la lamina ha de passar per la part inferior i el geotextil per la superior, de
manera que es protegeixen els porus de drenatge de I'obstruccié produida per les particules de
terreny. La cara amb noduls ha de quedar en contacte amb la superficie a impermeabilitzar i
l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de I'humitat (terreny).

Control i acceptacio

Les lamines i el material bituminds haurien de dur, en la recepcié en obra, una etiqueta
identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m2.
Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologacié MICT.

Amb les dades corresponents.

Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot
simplificar la recepcio, reduint-la a la identificacié del material.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., deduccié de la superficie
corresponent a buits, forats de menys d'1m=.

Inclouen igualment I'acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals,
utilitzant.

4.4.2.4. SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS
4.4.2.4.1. SUBSISTEMA PARTICIONS

ENVANS
Paret sense missio6 portant.

Envans de ceramica
Enva de mad ceramic pres amb morter de ciment i/o calg o guix, que constitueix particions
interiors.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificaci6. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a
I'Edificacié; CTE-DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex
F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigo;
CTE-DB HR, Proteccio enfront al Soroll. Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construccié Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. Norma reglamentaria
d’edificacié sobre accions en l'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepcién de los ladrillos ceramicos en las obras de
construccion, RL-88. BOE. 3/08/88. Pliego General de condiciones para la recepcién de yesos y
escayolas en las obras de construccié, RY-85. BOE. 10/06/1985. Pliego General de condiciones
para la recepcion de bloques de hormigdn en las obras de construccion, RB-90. BOE. 165;
11/07/90. UNE. UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo
entre locales. UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en
los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicidn in situ del aislamiento acustico
de suelos al ruido de impactos UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los
edificios y los elementos de construccion. UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el
célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.UNE-EN 1SO

717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptacion al espectro.
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Components
Maons, morter i revestiment interior.

Caracteristiques tecniques minimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepcié dels
maons ceramics a les obres de construccié, RL-88. La resisténcia a compressié dels maons
massissos i perforats, no sera inferior a 100 Kp/cm? . La resisténcia a compressio dels maons
buits, emprats en fabriques resistents no sera inferior a 50 Kp/cm2. En cas de fabrica de maé
d’obra vista, sera adequat un morter una mica menys resistent que el maéd: un M-8 per a un mad
R-10, o un M-16 per a un maé R-20.

Morter. En la confeccié de morters, s'utilitzaran les calg aéries i organiques classificades a la
Instruccié per a la Recepcié de Calg RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions
relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matéria
organica establertes a la Norma DB SE-F. Aixi mateix, s'admetran totes les aiglies potables i les
tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complira les exigéncies de
composicid, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la “Instruccié per a
la recepcio de ciments RC-03". Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el
pastat, arribaran a obra amb la designacié corresponent segons normes UNE, aixi com la
garantia del fabricant que: I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la
funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del
fabricant i la dosificacié segons la Norma DB SE-F, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a
obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressié del morter estara dins
dels minims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificacié seguira I'establert a la
Norma DB SE-F, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Revestiment interior. Sera d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complira les especificacions
recollides en el Plec de Condicions corresponent.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i d'assaigs en cada un dels
capitols seguents: Ciment, Aigua, Calg, Arids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats
estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podra simplificar la recepcio, comprovant Unicament el
fabricant, tipus i classe de mad, resisténcia a compressié en Kp/cm2 , dimensions nominals i
segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albara i, si s’escau, en I'empaquetat. El mateix es
comprovara quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unié Europea,
amb especificacions técniques especifiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents
als proporcionats pel segell INCE.

Execucio

Condicions prévies

Estara acabada l'estructura, es disposara dels bastiments de base a I'obra i es marcaran nivells
en planta. Es replantejara i es col-locaran mires escairades a una distancia _ 4m, amb marques
a l'algada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col-locacio, regant-
los abundantment i apilant-los perqué no degotin durant I'execucié. Si ha gelat abans d'iniciar el
treball, es revisara escrupolosament la part de I'obra executada en les 48 hores anteriors,
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es
suspendra protegint la part de I'obra recentment executada. Fins que les fabriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fabriques de maé es treballaran sempre a una
temperatura ambient que oscilli entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es
suspendran els treballs i s'asseguraran les fabriques de mad realitzades. S'ha de treballar sense
pluges si la paret és exterior.

Fases d’execuci6
Replanteig. Col-locacié de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col-locaci6 de
les peces.

Construccié d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts
hagin d'aixecar-se en diferents époques, en aquest cas la primera es deixara escalonada. Les
trobades de cantonada o amb altres fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i en
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totes les filades. Entre la filada superior de I'enva i el forjat o I'element horitzontal de trava, es
deixara una folganga de 2cm que s'emplenara transcorregudes un minim de 24 hores amb pasta
de guix 0 amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es fara de
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes
de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitja d’elements resistents. En les trobades amb
un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm
entre I'Gltima filada i aquell element. Aquest espai es reomplira amb guix, un cop I'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen
aquests limits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts
afectades.

Tolerancies d'execucié. Gruix dels junts: + 2 mm; distancia entre I'Gltima filada i el sostre: £ 5
mm; planor i horitzontalitat de les filades: £ 5 mm/2 m.

Acabats. Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicié
uniforme en tota la seva altura.

Repas dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les
filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloracié uniforme, si la
direccio6 facultativa no fixa cap altra condicié. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior,
si la direccié facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent.

L'enva o paredé de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de
material plastic o similar, per a evitar l'erosié de les juntes de morter. En temps sec i caloros, es
mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacié
de l'aigua del morter.

Control i acceptacio
Dues comprovacions cada 400m2? de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents
d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglients: Replanteig, Protecci6 de la fabrica i
Execucio de I'enva.

Amidament i abonament

m? de fabrica de mad assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig,
anivellacié i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels
maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m2.

2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a I'obra. S'utilitza per a
compartimentar espais.

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d'Utilitzacié; CTE-DB HR,
Proteccié enfront al Soroll. Norma basica de la edificaciéon sobre condiciones acusticas en los
edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. UNE. UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del
aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN I1SO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y
de los elementos de construccién. Parte 7: Medicién in situ del aislamiento acUstico de suelos al
ruido de impactos. UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los
elementos de construccién UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del
valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro. UNE-EN ISO 717-2:

Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

Fusta

Ajuntament de Ripollet



>

Q"?

20\ Ajuntament de Ripollet *‘.‘Jd+!

Projecte de millora de I'eficiéncia energetica del Pavell6 Joan Creus i pista annexa

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mobils
constituides per una estructura de perfils d’alumini o de fusta vista o oculta i un panell cec,
envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.

Components

Perfil continu perimetral de cautxd sintetic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils
d’acabat, peces d’encaix i fixacio, tapajunts i ribet.

Caracteristiques técniques minimes

Entramat. Estara format per una série de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els
perfils de fusta massissa estaran correctament escairats, tindran les seves cares vistes,
raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es
precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i decoracié.

Panell. Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura,
podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plastic,
tauler aglomerat, etc..., 0 material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també
material sintétic (PVC, revestiment melaminic, vinilic, etc...). L’acabat pot ser: pintat, envernissat,
lacat, anoditzat, galvanitzacié, etc... Aixi mateix podran ser de panells sandwich constituits per
dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o
similar. També poden ser transparents o translicids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb
possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintétics
(metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui portes.

Perfils d'acabat. Perfil de sdcol per a pas horitzontal d'instal-lacions.

Peces d'acoblament i fixacio. Tensor, esquadra de fixacid, etc... seran d'acer protegit contra la
corrosié. Els galces podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc...
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.

Control i acceptacio

Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificacié i assaigs dels segients capitols:
Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, pintures o vernissos, vidre i escumes elastomeériques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions prévies

Es replantejara la mampara a col-locar. Es disposara un perfil continu de cautxt o similar sobre
I'enrajolat, sostre 0 parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les tolerancies.

Fases d’execucié

Mampara desmuntable. Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic
en sol, sostre /o parament, fixant-los mitjancant cargols sobre tacs de fusta o plastic. Es
col-locara, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per
pressio, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col-locara el panell entre cares
de perfils suport i intermedi, amb interposicié de falques o perfil continu de material elastic, fixant-
lo mitjangant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col-locara sobre les dues cares de
perfils suports i intermedis fixant-lo mitjangant cargols, i es col-locara el tapajunt.

Mampara fixa. Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic en sol,
sostre i/o parament, fixant-los mitjangcant cargols sobre tacs de fusta o plastic. Es col-locaran els
perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjan¢ant esquadra de fixacid,
havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col-locara el panell entre cares de perfils
suport i intermedi, amb interposicié de falques o perfil continu de material elastic, fixant-lo
mitjancant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col-locara sobre les dues cares de perfils
suports i intermedis fixant-lo mitjangant cargols.
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Acabats. El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes,
aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Control i acceptacio
Una comprovaci6é cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptacié automatica son els seglients: Replanteig. Col-locacié de: perfil
continu, perns, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament

m?2 de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell
o envidrament, fins i tot trepants, fixaci6 a paraments, ajustat d'obra, presentacio, anivellat i
aplomat, canalitzacions, repas i ajustament final.

3 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions
d’accés a les diferents dependéncies. També inclou el tancament d’armaris empotrats.

Portes de fusta

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll. Norma basica
de la edificacién sobre condiciones acusticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. UNE.
UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales. UNE-
EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas
y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los
elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido

de impactos UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los
elementos de construccion UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del
valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb pe¢a de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat
directament sobre fabrica.

Escairada de fusta de pes especific _ a 450kg/m3 i humitat _15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccié de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques minimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE
corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i escairades
amb els requeriments reglamentaris:

assaigs, distintius i marcatges CEE. Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i
els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucio
Condicions prévies
L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos,
encastat al terra o fixat mecanicament.

Fases d’execucio
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Presentacié de la porta. Col-locacié de la ferramenta. Fixacié definitiva . Neteja i proteccio.

Tolerancies d'execucio.
Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: £ 1 mm.
Posicié de la ferramenta: £ 2 mm. Portes. Franquicia entre les fulles i el bastiment: 0,2 cm.

Franquicia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4cm. Fixacions entre cada fulla i el
bastiment: 3.

Control i acceptacio

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada
fulla o bé al refor¢. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos
passadors.

Amidament i Abonament

m?2 de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva
col-locacié, elements de connexio, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col-locacié
dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament
acabades i posades a I'obra segons especificacions de la D.F.

4.4.2.4.2. SUBSISTEMA PAVIMENTS

PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra
natural o artificial, ceramiques o de fusta, rebudes al suport mitjangant material d’'unié, podent
rebre diferents tipus d'acabat.

Petris

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a
liscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Protecci6é enfront del soroll. Codi
d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE
8.10.1988), UNE, . Parte 7: Medicién in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de
impactos UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos
de construcciéon UNE-EN ISO 717-1:

Components

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigé armat, llambordins
de pedra o formigo, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i
rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularitzacié i base
de morter armat. Material d’uni6é, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de
dilatacié.

Caracteristiques técniques minimes

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit
mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituides per: aglomerant: ciment (terratzo,
rajoles de ciment), resines de poliéster (aglomerat de marbre, etc...), etc...; arids: llosa de pedra
triturada que en funcié de la seva grandaria donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut;
colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus
d'acabat com polit, rentat a I'acid, etc...

Plaques de formigé armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons
d'acer.

Llambordes de pedra o formigd. Peces especials: grad en bloc de pedra, esglad prefabricat, etc.

Grab en bloc de pedra / Grao prefabricat.

Ajuntament de Ripollet
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Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar,
emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigé armat. Base de sorra
estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per
a complir funcié de reomplert. Base de morter o capa de regularitzacié. Amb morter pobre, de
gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformacié de capes aillants i per a base de paviment amb
lloses de formigd. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de
carregues i per a garantir la continuitat del suport.

Material de presa. Morter de ciment. Material de rejuntat.

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria
controlada, resines sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb
additiu polimeéric, es diferencia de l'anterior perqué conté un additiu poliméric o latex per a
millorar el seu comportament a la deformacié. Morter de resines de reaccid, compost per resines
sintetiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Es podran omplir parcialment
les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o
fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.

Material de reomplert de juntes de dilatacio. Podra ser de silicones, etc...

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis 0 zones d'Us Sanitari,
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
liscament Rd es determina mitjangant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindra durant la vida atil del paviment.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients
capitols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigo armat, Morters, Ciment,
Aigua, Calg i Arids.

Execucio6.

Condicions prévies

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les
peces a col-locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col-locacié
ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar
I'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran
juntes de dilataci6 que es segellaran amb silicona. Aixi mateix es disposaran juntes de
construccio en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents.

El paviment ha de formar una superficie plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes. Al paviment no hi ha d’haver peces trencades, escantonades, amb taques
ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana. Han d'estar
col-locades a tocar i en alineacions rectes.

S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment
portland i colorants en el seu cas. En els paviments col-locats sobre capa de sorra, aquesta ha
de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a Us restringit pel CTE no
s’admetran les discontinuitats seglients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb
altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%. En les zones interiors de circulacid de persones, no presentara perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en paviments
exteriors 2%, 8%.

Fases d’execucié
Preparaci6é i comprovacié de la superficie d'assentament. Col-locacié de la bases de morter.

Humectacid i col-locacié de les peces. Humectacié de la superficie. Rebliment dels junts amb
beurada de ciment. Neteja de I'excés de beurada. Proteccio del morter fresc i cura.
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Rajoles de ciment. Es col-locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a
posteriorment estendre una beurada de ciment.

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendra una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre
aquesta s'anira estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que
quedi una superficie continua de seient del terra. Préviament a la seva col-locacié del
revestiment, i amb el morter fresc, es tirara espolvorejat el ciment.

Lloses de pedra o plaques de formig6é armat. Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de
sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superficie.

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendra morter de ciment en sec sobre la qual és
col-locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendra la
beurada de ciment amb sorra.

Llambordes de formigd. Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra, assentant
posteriorment els blocs de formigé sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb
sorra. En cas de socol, les peces que ho formin és col-locaran a cop sobre una superficie
continua de assentament i rebut de morter e gruix _1 cm.

Acabats. La pedra col-locada podra rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit
lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzara transcorreguts cinc dies des de la col-locaci6 del
paviment. S'estendra una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les
48 hores es polira la superficie passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a
eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del
paviment s'utilitzara maquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superficie no
presentara cap cella. L'abrillantat es realitzara transcorregut quatre dies des de I'execucio del
polit. L'abrillantat es realitzara en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la
segona, aplicant el liquid metalitzador definitiu.

En ambdues operacions es passara la maquina amb una esponja de llana d'acer fins que la
superficie tractada estigui seca. La superficie no presentara cap cella. El terratzo podra tenir un
acabat llis, amb relleu, rentat amb acid.

Control i acceptacio

Una comprovacié cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar
el gruix de la capa de sorra _2 cm. El gruix de la capa de morter sera de 2 cm. Humitejat de les
peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existéncia de celles. En rajoles de ciment

(hidraulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificacié del morter,
gruix de juntes i celles. Anivellacié.

Execucio del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclos o no
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminacié de restes i neteja. ml dels revestiments de
grao i socol.

4.4.2.4.3. SUBSISTEMA CEL RAS | TRASDOSSATS

Parament horitzontal col-locat sota del forjat, subjecte mitjangant estructura vista o no, amb la
finalitat de reduir I'alcada d’un local, i/o augmentar l'aillament acustic i térmic, i ocultar possibles
instal-lacions o parts de I'estructura. El cel ras pot estar format per: plagues d'escaiola, plaques
de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plagues metal-liques o lamel-les de PVC o
metal-liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb
sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb
sistema desmuntable amb entramat ocult.

Normes d’aplicacio

Requisits minims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cedula d’habitabilitat. D
259/2003.

Codi Técnic de I'Edificaci6. CTE-DB Sl, Documents Basics Seguretat contra incendis. CTE-DB
HR, Documents Basics Proteccid enfront al soroll. Yesos y escayolas para la construccion y

Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986
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Components

Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixacidé, material per a
reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras
amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.

Caracteristiques tecniques minimes

Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o
material acustic incorporat, etc...

Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva
col-locacié. Panells metal-lics. De xapa d'alumini, (gruix minim de xapa 0,30 mm, gruix minim de
I'anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis 0 en reixeta,
amb o sense material absorbent acustic incorporat. Placa rigida de conglomerat de llana mineral
o altre material absorbent acustic.

Plaques de cartro-guix amb/sense cara vista revestida per lamina vinilica. Placa de fibres
vegetals unides per un conglomerant, sera incombustible i estara tractada contra la podriduda i
els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel-les de fusta, alumini, etc...

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o
alumini amb acabat anoditzat (gruix minim 10 micres), longitudinals i transversals.

Sistema de fixaci6. Element de suspensid, mitjangant vareta roscada d'acer galvanitzat amb
ganxo tancat en ambdds extrems, perfils metal-lics, galvanitzacions, tirants de reglatge rapid,
etc... en cas que l'element de suspensié siguin canyes, aquestes es fixaran mitjancant pasta
d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. L’element de fixacié al forjat, si és de formigé, podra ser
mitjancant clau d'acer galvanitzat fixat mitjangant tir de pistola i ganxo amb rosca, si sén blocs
d’entrebigat, podra ser mitjancant tac de material sintétic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si s6n
biguetes, podra ser mitjancant abragadora de xapa galvanitzada.

Element de fixacié a placa. Per a sostres continus podra ser mitjancant filferro d'acer recuit i
galvanitzacié, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques, perfils laminats ancorats al forjat,
amb o sense perfileria secundaria de suspensio, i caragolam per a la subjeccio de les plaques,
etc,... Per a sostres registrables, podra ser mitjancant perfil en T d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada, perfil en O amb ping¢a a pressio, etc..., podent quedar vist o ocult.

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podra ser de pasta
d'escaiola.

Escaiola. Complira les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la
recepcié de guixos i escaioles RY-85 .

Aigua. S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Estructura oculta de travada de les plaques: podra ser mitjancant varetes roscades, perfils en T
d'alumini o0 xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada
perimetral, podra ser mitjangant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada.

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients
capitols: Plaques d'escaiola, Guixos,

Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.

Execuci6

Condicions prévies

L'apilament dels materials haura de fer-se a cobert, protegint-los de la intempérie. Les plaques es
traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulacié horitzontal. Per a col-locar les
plaques caldra realitzar ajustaments previs a la seva col-locacio, evitant forcar-les perque
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal-lacions situades sota
forjat; les instal-lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's previament a les
proves necessaries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col-locades i preferiblement
envidriades, abans de comencar la col-locacié del cel ras. S'evitaran els contactes bimetal-lics:

Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolg amb plom,
coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran
obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuacié, marcant-se de forma indeleble tots els
paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc...

Ajuntament de Ripollet
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D'aquesta manera s'haura triat I'altura del cel ras tenint en compte que, com a minim, aquesta
serade 10 cm.

Fases d’execucio
Replanteig del nivell del cel ras. Fixacié dels tirants de filferro al sostre. Col-locacié de les
plaques. Segellat dels junts.

Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacié i
suspensio dels perfils de la trama. Col-locacié de les plaques.

Sistema desmuntable i suspensi6 amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de
perfils. Col-locacié dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensié de la resta de
perfils de la trama. Col-locaci6 de les plaques.

Sostres continus. Es disposaran un minim de 3 elements de suspensid, no alineats i
uniformement repartits per metre quadrat. La col-locaci6 de les planxes es realitzara disposant-
les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellacié, col-locant les unions de les de
plaques d'escaiola. En cas de fixacions metal-liques i varetes suspensores, aquestes es
disposaran verticals i el lligat es realitzara amb doble filferro de diametre minim 0,70 mm. Quan
es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposara l'estructura subjectant ancorada al forjat i
cargolada a la perfilaria secundaria (si n'hi ha), aixi com la perimetral. Les plaques es cargolaran
perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixaci6 amb canyes, aquestes es rebran
amb pasta d'escaiola de 80! d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreca. Les planxes perimetrals estaran separades 5
mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatacié es disposaran cada 10 m i es formaran amb
un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensid, s'uniran per
I'extrem superior a la fixacié i per I'extrem inferior al perfil de I'entramat, mitjangant maniguet o
rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col-locaran entre dos
perfils de I'entramat, mitjangant maniguet. La distancia entre varetes roscades, no sera superior a
120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment
anivellats, a les distancies que determinin les dimensions de les plaques i a I'altura prevista en tot
el perimetre. La subjeccié dels perfils de rematada es realitzara mitjangant tacs i cargols de cap
pla, distanciats un maxim de 50 cm entre si. La col-locacié de les plagues s'iniciara pel perimetre,
donant a lI'angle de xapa i sobre els perfils de I'entramat. La col-locacié de les plaques acustiques
metal-liques, s'iniciara pel perimetre transversalment al perfil 0, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil 0 mitjancant pinces, la suspensio es reforgara amb un
cargol de cap pla del mateix material que les plaques.

Control i acceptacio

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuara amb fibres vegetals o sintétiques i pasta
d'escaiola, en la proporcié de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment
amb pasta d'escaiola en una proporcié de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre
quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperara almenys
24 hores. Per a la col-locacié de lluminaries, o qualsevol altre element, es respectara la
modulacié de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedara net, amb la seva
superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i indeformable.

Amidament i abonament

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducci6 de la superficie
corresponent a obertures, obertures _ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el
100%. Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords a les vores, sense que
comporti I'Gs de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceramiques esmaltades, o
vidriades, peces complementaries i especials, entregats al suport amb material d'unié, amb o
sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de
ceramica esmaltada brillant o mate, de ceramica vidriada, de gres extruit sense esmaltar o de
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gres extruit premsat esmaltat, de gres porcel-lanic o de gres premsat esmaltat.
Normes d’aplicacio

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas ceramicas; UNE-EN 12004
Codificacion de los adhesivos.

Components
Rajoles, material d’'uni6, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacié.

Caracteristiques técniques minimes

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorci6é d'aigua baixa o mitjana, premsades en
sec, esmaltades. Gres porcelanic, molt baixa absorcié d'aigua, premsades en sec o extruides,
generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorcié d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i
tot molt alta, extruides, generalment no esmaltades. Gres rustic, absorci6 d'aigua baixa o
mitjana/baixa, extruides, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparenca rustica i alta
absorcié d'aigua. Rajola de Valéncia, absorcié d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades.
Peces complementaries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes,
etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura
uniforme en tota la seva superficie. La grandaria de les peces no sera superior a 30 cm, en cas
contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindra rugositat suficient
d’'una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatacié potencial a la
humitat _ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haura de tenir una resisténcia a la
filtraci6 segons l'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. Material d'unié. Sistema de col-locaci6 en
capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col-locaci6
en capa fina, sobre una capa previa de regularitzacié: amb adhesius de ciment o hidraulics
(morters-cola) constituits per un conglomerant hidraulic, generalment ciment Portland, sorra de
granulometria compensada i additius polimérics i organics. EI morter/cola podra ser convencional
(A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de
dispersio (pastes adhesives) (D), constituits per un conglomerant format per una dispersi
polimérica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius organics; amb adhesius de
resines de reaccid, constituits per una resina de reacci6, un enduridor i carregues minerals (sorra
silice).

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment,
sorra de granulometria controlada, resines sintétiques, additius especifics i pigments. Morter de
juntes amb additiu poliméric o latex (J2). Morter de resines de reaccié (JR), compost de resines
sintetiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Es podran omplir parcialment
les juntes amb tires un material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres)
abans de fer les junta plena.

Material de replé de juntes de dilataci6. S'utilitzara silicona.

Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients
capitols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Arids.

Execucio

Condicions prévies

Es netejara i humitejara el parament si s’utilitza morter com a material d’unié. Si s’utilitza pasta
adhesiva es mantindra sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguira una superficie rugosa. Es
mullaran les rajoles per immersid, perqué no absorbeixin l'aigua del morter. Es col-locara un
regle horitzontal a l'inici de I'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolara
abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col-locacié ha d'efectuar-se en unes
condicions climatiques normals, 5 °C a 30 °C, procurant evitar l'assolellament directe i els
corrents d'aire.

Fases d’execucié
La posada en obra dels revestiments ceramics haura de portar-se amb la supervisié de la D.F.
La separacié minima entre rajoles sera de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es
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preveuran juntes de dilatacié que se segellaran amb silicona, la seva amplaria sera entre 1,50 3
mm. La distancia entre les juntes de dilataci6é no superara els 8 m i la seva amplaria. No es
realitzara l'enrajolat fins que no s'hagi produit la retraccié més important del mur, és a dir entre
45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracci6é segellades per panys de 20-250 m2. Neteja final, mai
ha d'efectuar-se la neteja acida sobre revestiments recent col-locats.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintetiques, I'enrajolat
podra fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superficie perd netejant
previament el parament. Per a alire tipus d'adhesiu s'aplicara segons les instruccions del
fabricant. S'aplicara en superficies inferiors a 2 m2. La capa de pasta adhesiva podra tenir un
gruix entre 2i 3 mm, i s'estendra sobre el parament amb llana dentada.

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col-locaran les rajoles esteses sobre el morter de
ciment préviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col-locant petits tascons de
fusta en les juntes. La capa de morter podra un gruix de 1 a 1,50 cm. Acabats. Una vegada
fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( 0 acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb
pols de ciment. Es netejara la superficie amb raspalls de fibra dura, aigua i sabo, eliminant tots
les restes de morter amb espatules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.
Tolerancies d’execuci6. Rectitud dels costats : L_100 mm +0.4mm, L>100 mm +0.3% i 1,5mm;
Ortogonalitat : L_100 mm £0.6mm, L>100mm 10.5% i 2.0mm; Planor de superficie: L_100 mm
+0.6mm, L>100 mm +0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.

Control i acceptacio

De la preparacié. Morter de ciment: dosificacid, consistencia i planor final. En cas de capa fina:
desviacié maxima mesura amb regla de 2m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimacié: idoneitat de la
emprimacio i manera d'aplicacio.

Materials i col-locacié de I'enrajolat. Aixecant a I'atzar una rajola, I'inrevés no presenta buits.
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i
de particié: disposicio, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu
reomplert (ample _ 5 mm).

Juntes de col-locacié. S'emplenaran a les 24 hores de I'enrajolat. Eliminacié i neteja del material
sobrant.

Amidament i abonament m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D. T. Amb
deduccio de la superficie corresponent a: obertures _1,00 m2, no es dedueixen; obertures >1,00
m2 i _2,00 m2, deduibles el 50%; obertures > 2,00 m2, deduibles el 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

2 ARREBOSSATS

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de
calg, millorats amb resines sintétiques, fum de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable,
duna o varies capes i amb diferents tipus d'acabat. S'han considerat els tipus seglents:
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un
posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense
revestir, executat amb mestres.

Normes d’aplicacio
Instruccion para la recepcién de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.

Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforg de I'arrebossat.

Caracteristiques técniques minimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades
en la Instruccié per a la Recepcié de ciments RC-03 quant a composicid, prescripcions
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mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccio per a
la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra
angulos i superficie rugosa.

També podran emprar-se sorres de riu 0 mina bé rentades. El contingut total de materies
perjudicials no sera superior al 2%. El contingut d'argila no sera superior a un 5%, i si es
presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matéria organica s'admetra fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigles potables i les tradicionalment emprades.

Morters preparats. La dosificacio es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat
d'aigua adequada a la consisténcia precisa. Estara compost de conglomerants hidraulics, arids o
carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També
podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant bordons
de fusta, plastic o alumini lacat o anoditzat.

Material de refor¢ de l'arrebossat. Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o
metal-lica, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada cas dels
seglents capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio
Condicions prévies

Se suspendra I'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a
l'ombra, o en temps plujés quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que
puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execuci6 en els paraments interiors
cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni
l'evacuaci6 d'aigies. S'hauran col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants,
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescéncies.

Fases d’execucio

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparacié de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment,
s'ha d'aplicar llangant amb forgca el mortercontra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm.
Cura del morter i repassos i neteja final.

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparacié de la superficie de suport.
Execucio de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l'arrebossat a
bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per
I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia _ 150 cm). Aplicacié del revestiment.
Gruix de la capa _ 1,1 cm.

Després de prendre’s el morter, repas i neteja final.

En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte
les seglents especificacions: Arrebossat a I'estesa amb morter de ciment. El gruix total del
arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1.

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o0 1:2
en cas de morter projectat. Es podra afegir un 10% de calg. La preparacié del morter podra
realitzar-se a ma o mecanicament.

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter
amb el remolinador de gruix no inferior a 3mm, es projectaran manualment amb escombreta o
mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant
amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:2.

Ajuntament de Ripollet
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Arrebossat lliscat amb morter de cal¢ o estuc. S'aplicara amb remolinador una primera capa de
morter de calg de dosificacié 1:4 amb gra gruixut, havent-se de comencar per la part superior del
parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de morter de calg de
dosificacio 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10
mm.

Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintetiques. S'iniciara I'estesa per la part
superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la superficie a revestir es dividira en
draps no superiors a 10 m2. El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm.

Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintétiques. S'aplicara el morter manual o
mecanicament en successives capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es dividira
en panys no superiors a 10 m2. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els
acabats petri, raspat o picat amb corré d'esponja.

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes sén productes industrials
dosificats a fabrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals
només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de
capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu hom
ens indica, pero en la practica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una
primera capa de preparacid. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant
hidraulic(26%), cal¢ o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%).
Cal seguir les especificacions tecniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacioé de
mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les caracteristiques i condicions de
posada a l'obra son les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7 dies per al seu
enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter M-80 . En cas de col-locar
reforgcos de malla de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, aquesta haura de situar-se en el
centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicara el
producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugéds. La totalitat del material s'aplicara
en les mateixes condicions climatiques. En superficies horitzontals de cornises i rematades no
s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla
metal-lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjancant
raspat amb plana dentada.

Tolerancies d’execuc6. Planor: Acabat esquerdejat: £+ 10 mm, Acabat a bona vista: £ 5 mm,
Acabat reglejat: £+ 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: £ 10 mm/planta,
Acabat reglejat: £ 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: +
10mm/planta, Acabat reglejat: £ 5 mm/planta.

Control i acceptacio
Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Compreocacié interior, una cada 4 habitatges o
equivalent.

Dosificaci6 del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m?2 d’'arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures
en paraments verticals: _ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m2i _ 4,00 m2, es dedueix el 50%;
> 4,00 m2, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: _ 1,00m2, no es dedueixen;
Obertures > 1,00 m2, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb
pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix
realitzat amb guix fi (YF). S'’han considerat els tipus segients: enguixat a bona vista, acabat
lliscat o0 no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
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Normes d’aplicacio
Pliego General de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de
construccion, RY-85. BOE. 10/06/1985.

Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

Caracteristiques técniques minimes
Guix gruixut (YG). S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor

de molt, resisténcia mecanica a flexotraccio i treballabilitat.

Guix fi (Yf). S’ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt,
resisténcia mecanica a flexotraccié i treballabilitat

Additius. Plastificants, retardadors de I'enduriment, etc...

Aigua.

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificacié i assaig en cada un dels
segulents capitols: Guix i Aigua.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio
Condicions prévies

En les arestes es col-locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada
col-locades es realitzara una mestra a cadascun dels seus costats. En I'enguixat reglejat,
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perimetre del sostre i en un mateix pany cada 3m minim.
Préviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs
exteriors hauran d'estar acabats, aixi com la coberta de I'edifici o tenir almenys tres forjats sobre
la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejara i humitejara la superficie. S'hauran
d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C.

Fases d’execucio

La pasta de guix s'utilitzara immediatament després del seu pastat, sense addicié posterior
d'aigua. S'aplicara la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superficie, fins a enrasar amb
elles. El gruix de I'enguixat sera de 12 mm minim i es faran talls a les juntes estructurals de
I'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En I'enguixat a bona vista, a la formaci6é d'aresta o de racé, la pasta de guix s'ha
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En I'enguixat reglejat o en la
formacié de reglada de socol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa
entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de
primera qualitat, després de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.

Control i acceptacio

Comprovacié exterior, dues cada 200 m2 . Comprovacié interior, dues cada 4 habitatges o
equivalent. Es comprovara que el suport estigui llis (rugés, ratllat, picat, esquitxat de morter), que
no hagi elements metal-lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovara
que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificara gruix segons projecte. Comprovar planor
amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de I'enguixat de guix segons les normes UNE
7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haura de ser major que 45 i els valors locals majors que
40.
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Amidament i abonament

m? d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat
manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els
matxonets. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures _ 4,00 m2, no es
dedueixen;, > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments
laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de
més de 4,00 m2 en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.

4.4.2.4.5. PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria,

serralleria i instal-lacions, amb preparacié prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a
I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.

Normes d’aplicacio
Codi Tecnic de I'Edificaci6. CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat
estructures d’acer.

Components
Emprimacid, pintures, vernissos i additius en obra.

Caracteristiques técniques minimes

Emprimaci6é. Preparaci6 de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva,
emprimacié per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimacié per a fusta o tapaporus,
emprimacio segelladora per a guix i ciment, efc...

Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de
dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al
ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucié, dissolvent organic (és el cas de la pintura a
l'oli, pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors,
pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...).

Aglutinants com cues cel-luldosiques, cal¢ apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintetiques, etc...).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments,
etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig del seglent capitol:
Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execuci6

Condicions prévies

L'aplicacié es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie
d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no sera major de 28 °C a
'ombra ni menor de 12 °C durant l'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira
directament sobre el pla d'aplicacio. En temps plujos se suspendra l'aplicacié en paraments no
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als
paraments en periode d'assecat, la manipulacio i treball amb elements que desprenguin pols o
deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... |
es protegiran abans d'’iniciar el pintat.

Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescéncies salines i
I'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i es
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desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro,
s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.
Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzara una neteja general de la
superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca,
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.
Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es
realitzara un rascat d'0xids mitjangant raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la
superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

Fases d'execucié

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnaci6 dels porus del
mad, guix o ciment i una ma d'acabat.

Pintura a la calg. S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacio
dels porus del maéd o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre mao, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacio
selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié tapaporus,
posterior escatat i dues mans d'acabat.

Pintura a l'oli. S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps
entre 24 i 48 hores.

Pintura a I'esmalt. Prévia emprimacié del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura
diluida en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de
superficies metal-liques.

Pintura martele. S'aplicara una ma d’emprimacié anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel-luldsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa
i en cas de superficies metal-liques, una ma d’emprimacié antioxidant; a continuacié, s'aplicaran
dues mans d'acabat a pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Vernis gras o sintétic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del
suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Control i acceptacio

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacio interior, una cada 4 habitatges o
equivalent.

Fusta: humitat, segons exposicio (exterior o interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior
al 7 % i absencia de pols, taques o eflorescencies. Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid.
Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparaci6 del
suport: emprimacioé selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color,
escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament
m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de
la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.

4.4.2.5. SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS
4.4.2.5.1.SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

CALEFACCIO | CLIMATITZACIO

Es la instal-lacié que es fa servir per modificar la temperatura interior d’'un edifici amb la finalitat
d’aconseguir el confort desitjat.

Normes d’aplicacio

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE
29.08.2007).
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Instalaciones de Climatizacion: Radiacion. NTE-ICR/1975.UNE. corresponent a les indicacions
particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal-lacié6. Reglamento de
Aparatos a Presion. RD 1244/1979. Reglamento Electrénico de Baja Tensién, REBT 2002. RD
842/2002. Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. Requisitos minimos de
rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. Aplicacion de la
directiva relativa a los equipos de presion. Directiva 97/23/CE. Condicions higienicosanitaries per
a la prevencio i el control de la legionel-losi . D 152/2002. Criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003.

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metdlicas y su homologacion. RD
2532/1985. Normas técnicas de radiadores convectores de calefaccién por fluidos y su

homologacion. RD 3089/1982. Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas por combustibles liquidos o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. Procediment basic
per la certificacié d’eficiencia energetica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). Correccio
d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel
Procediment basic per la certificacié d’eficiencia d’edificis de nova construccié. Codi Técnic de
I'Edificacio. RD 314/2006. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll. UNE, UNE-EN ISO 140-4

Transport

Es el conjunt d’elements del sistema de transport de I'aigua calenta que es distribueix cap als
emissors.

Per aigua:

Monotubular. Cabal, diametre de tub i velocitat s6n constants. La temperatura és variable. La
distribucio es realitza amb un anell que comunica els diferents emissors.

Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diametres variables. La distribucié es
realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe.

Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diametres variables. La
distribuci6 es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits
llargs i separacié considerable dels emissors.

Terra radiant. Cabal, diametre de tub i velocitat sén constants. La temperatura és variable. La
distribucio es realitza sota paviment o en altres paraments.

Components

Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietile reticulat en pas per sota paviment o per
cambres.

Aillaments: Es col-locara aillament en tramades molt llargues fins als emissors.

Circuladores: Per garantir la correcta circulacié de I'aigua fins a tots els emissors.

Dipdsits d’expansio: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l'interior del circuit.
Purgadors: S6n mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l'aire interior. Poden
anar muntats als emissors o als tubs en punts alts de la instal-laci6.

Regulacié i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la
instal-laci. Pot haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulacio, centraletes de programacio,
elements de dilatacio i seguretat.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries per al seu correcte funcionament.

Control i acceptacio

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la
unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. La unié entre els tubs i altres elements
d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i I'adheréncia amb
les parets.

Execucio
Condicions prévies
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En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les
caracteristigues de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi
com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment.

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici.

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams
encastats caldra protegir els tubs contra I'oxidacio i especialment evitar el contacte directe amb el
guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separacié entre els tubs o entre
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacio ha d'augmentar convenientment
si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
I'estabilitat i I'alineacié del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les
parets, s'han d'encastar. Entre I'abragadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella
elastica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni
conductes. La canonada que, en régim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veines >= 250
mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direccid i sortides es podran fer
amb accessoris soldats o roscats, assegurant I'estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatacié als tubs, intercalant lira de dilatacié o
maneguets elastics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats
aniran sota una beina de proteccié.

Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un Unic joc de valvules. Ha de quedar
correctament regulat en la impulsié i en el retorn, de manera que les seves condicions de
funcionament (cabal, pressié i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions
hidrauliques han de ser estanques a la pressié de prova. Les connexions han d'estar fetes amb
els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per
aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexié han de quedar visibles i accessibles
per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforgos entre el col-lector i la resta d'elements
qgue formen la instal-lacié. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié. Han de tenir lliure moviment en
els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de proteccié.

Aillaments: L'aillament ha d'estar col-locat de manera que no interfereixi amb els organs de
comandament de les valvules i d'altres accessoris de la instal-laci6. Poden ser d’escumes
elastomériques, llana de vidre o llana de roca.

Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a qué ha de donar servei, i el motor a la linia
d'alimentaci6 eléctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esfor¢ a la bomba. Les
unions han de ser completament estanques.

Diposits d’expansio: Ha de quedar col-locat en el circuit de retorn. El diposit ha de quedar
anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten. Ha de
quedar instal-lat en una posicié tal que en Us no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
Purgadors: S'ha d'instal-lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de I'Gltima derivaci6. Si el tub és
d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es
disposara una peca especial de llautd roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de
coure. El seu eix principal ha de ser vertical.

Regulaci6 i control: La seva execucié sera la corresponent a les especificacions técniques del
fabricant i industrial.

Control i acceptacio

Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i
distancies entre suports. Col-locacié i direccié dels elements. Diametres de tubs i elements.
Distancia min. d’encreuament amb altres instal-lacions.
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Verificacions proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostatica a la xarxa de tubs. Proves
parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressi6 de provano ha de variar, almenys, en 4 hores.

Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressié de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions,
eficiencia térmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa,
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense for¢ar ni malmetre la
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

Verificacions proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostatica a la xarxa de tubs. Prova
d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiéncia térmica i funcionament. Totes les unions
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu
cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

Amidament i abonament

ml de tub i d’aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de
realitzar, juntes i complements, completament instal-lat i comprovat. ut de la resta d’elements que
formen la instal-lacio.

Emissors
Es defineix com a emissor I'element Gltim de la instal-lacié que ens emet calor per radiacio i
conveccié. La quantitat de calor depén del model, marca i mida de I'emissor.

Tipus

De columnes: sén els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de
millorar I'efecte convectiu entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini.

De barres: son del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes gedmetriques.

Plafons estrets i plans: Sén de xapa d’acer i es poden col-locar verticals o horitzontals. Alguns
d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels
emissors.

Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la
sortida de l'aire.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries per al seu correcte funcionament.

Control i acceptacio

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la
unid dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. La unio6 entre els tubs i altres elements
d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i I'adheréncia amb
les parets.

Execuci6

Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats solidament al
parament. El radiador ha d'estar penjat amb el nimero de suports previstos, i pels punts
previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin
instal-lar i manipular facilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els
materials que intervenen en la instal-laci6 han de ser compatibles entre si. El radiador ha de
guedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Tolerancies d'instal-lacié: posicio: +
20 mm, aplomat (posicié vertical): £ 3 mm, (posicid horitzontal): £ 3 mm. S'ha de seguir la
seqgléncia de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques de
connexio durant la col-locacio del radiador. Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de
I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

Caracteristiques técniques minimes.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locaci6. S'ha de comprovar que les
caracteristiques técniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.

Control i acceptacio
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La descarrega i manipulacio dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Aeroescalfadors: Ha de quedar col-locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat
dels conductes de la xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades.

Les connexions, tant de I'aigua com la connexi6 eléectrica, s'han de poder fer amb facilitat un cop
situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distancia minima entre un aeroescalfador i
materies combustibles ha de ser 0,5 m si la poténcia del motor és superior o igual a 1 kW, id'1 m
si la poténcia nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar instal-lat en
condicions de funcionament.

Condicions prévies
Comprovar si la tensid del motor correspon a la disponible.

Control i acceptacio

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en
el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.
Tota superficie calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura
exterior és superior a 90°C.

Verificacions

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostatica a la xarxa de tubs. Proves parcials
d’estanquitat de zones ocultes. La pressié de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova
d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiencia térmica i funcionament. Totes les unions
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu
cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

Amidament i abonament
ut dels aeroterms i dels emissors.

4.4.2.5.1.2. VENTILACIO
Es la installacié per a la renovacié de I'aire dels diferents locals de I'edifici.

Normes d’aplicacio

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002. Codi Técnic de
I'Edificaci6. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Proteccio
enfront del soroll. R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007
(BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacio d'eficiencia energetica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
basic pel Procediment basic per la certificaciéo deficieéncia d’edificis de nova construccié. UNE
100 102:1988. Conductos de chapa metélica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE, UNE-EN
ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y
de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los
elementos de construccion UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del
valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro. UNE-EN ISO 717-2:
Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptacién al espectro.

Components

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceramiques, de formigé, etc., o
conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plastic.

Reixes: Elements que permeten 'extraccio I'aire cap al conducte.

Airejadors: Elements que es col-loquen als elements constructius per permetre I'admissio o el
pas de l'aire.
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Equips de ventilaci6: Poden ser extractors hibrids o mecanics, ventiladors centrifugs, etc.; sén
aparells que forcen mecanicament la ventilacié interior d’'un local.
Aspiradors estatics: Estan format per peces prefabricades de formigd, ceramiques o plastics.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-laci6.

Control i acceptacio
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilacié: Dimensions i poténcia.

Execuci6

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els
tubs no han de ser rigides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha
d'interrompre la continuitat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre
els conductes s'han de fer de manera no rigida. El pas a través del forjat tindra un marge
perimetral de 2 cm que s’omplira amb aillament térmic. La connexié entre el conducte principal i
el secundari s'ha de fer amb una peca especial de derivacio i ha de quedar >= 2,20 m per sobre
de la dependéncia per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un
paredd de totxana. Ha de tenir l'algaria fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la
determinada per la NTE-ISV i el CTE. Tolerancies: replanteig: + 10 mm, aplomat del conducte en
una planta: £ 20 mm, aplomat de I'aspirador: £ 5 mm. Pels conductes d’extraccié per a ventilacié
hibrida, les peces han de col-locar-se tenint compte de l'aplomat, podent-se admetre una
desviacié de la vertical de fins a 15° amb transicions suaus; els dos ultims pisos no s'han de
connectar al conducte principal, sind que han de sortir directament a I'aspirador i I'algaria maxima
de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilaci6. Les
obertures d’extraccié connectades a conductes d’extraccié han de tapar-se adequadament per a
evitar I'entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col-loquin els elements de
proteccié corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecanica,
perpendicularment a I'eix i per I'extrem contrari al de la valona de connexié. Quan les peces
siguin de formigé en massa o ceramiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a
(1:6), evitant la caiguda de restes de morter a linterior del conducte i enrasant les juntes per
totes dues cares.

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts
deformacions, fissures o0 senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la
instal-lacid. Les reixetes han de suportar els esforgcos deguts al seu propi pes, al moviment de
l'aire, als propis de la seva manipulacid, aixi com a les vibracions que es puguin produir com a
consequeéencia del regim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a
través seu. Han d'estar formades per una xapa metal-lica amb les aletes estampades. No han de
tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma
d’expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x Algaria.

Airejadors: Han de situar-se a una distancia del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No
tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a
maltractaments abans o durant la instal-laci6. Es deixaran col-locats protegits interior i
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si I'airejador disposa de qualsevol tipus de regulacié,
es comprovara el seu correcte funcionament.

Equips de ventilacié: La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa
d'alimentaci6 eléctrica, i comprovar que la tensié disponible sigui I'adient. S'ha de comprovar que
el sentit de gir és el que li correspon. La distancia entre el pla de la boca de I'extractor i qualsevol
obstacle ha de, com a minim, ser superior a dues vegades el diametre equivalent a la boca de
descarrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador hibrid o mecanic s’ha de
col-locar aplomat i agafat al conducte d’extraccioé o al seu revestiment. El sistema de ventilacié
mecanica ha de col-locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris.
Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar I'entrada o sortida d’aire en
aquest punts.

Control i acceptacio
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Comprovacié de : ventiladors, caracteristiques i ubicacié; muntatge de conductes i reixes. Proves
d’estanquitat d’'unié de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extraccié de garatges: ubicacié
de central de deteccié de CO, comprovacié de muntatge i accionament davant la presencia de
fum. Posta en marxa manual i automatica.

Verificacions
La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Un cop connectat el motor
electric, cal fer una prova del sentit de gir.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible d'acord amb la de I'aparell. Comprovacié del
cabal d’extracci6 dels conductes.

Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aillades amb forjats i peces
especials, amidada la llargaria instal-lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.

ut de reixes, equips de ventilacio, aspiradors, airejadors, etc.
4.4.2.5.1.3. IL-.LUMINACIO

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificaci6. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiéncia energética de les instal-lacions.
DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il-luminaci6 inadequada. DB-HR, Protecci6 enfront
del soroll.

Procediment basic per la certificacié d’eficiencia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiencia d’edificis de nova construccié.
Reglamento electrotécnico para baja tension, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instruccion 9/2004. Certificat sobre compliment de les distancies
reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriqgues. Resolucié 4/11/1988. Procediment
administratiu per a l'aplicacid del Reglament electrotécnic de baixa tensi6. D 363/2004. Guia
Técnica de aplicacién al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. Procediment administratiu
per a l'aplicacié del REBT. Instruccié 7/2003.

Condicions de seguretat en els les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d'habitatges.
Instrucci6é 9/2004.

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598
i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. UNE.

Interior

Es la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més lampades (d'incandescéncia o
descarrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixacié i proteccié de les
llumeneres.

Components

Llumeneres: Poden ser per lampades d’incandescéncia o de fluorescéncia i altres equips de
descarrega i induccié. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb
gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...

Accessoris per fluorescéncia: reactancia, condensador i cebadors.

Lampades: s’haura d’indicar la marca d'origen, la poténcia en watts (lampada més equip
auxiliar), la tensié en volts i el flux nominal en limens i I'index de rendiment de color.
Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-lacié.

Control i acceptacio.
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Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié.
Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Tragat i muntatge de linies repartidores:
seccio del cable i muntatge de safates i suports. Situacio de punts i mecanismes.
Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat (marca, model i poténcia).

Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans
de la seva col-locaci6. La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport
completament acabat. Un cop replantejada la situacié de la llumenera i la fixacié al suport es
connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada
zona disposara com a minim d'un sistema dencesa i apagat manual. No s’acceptaran els
sistemes de control Unics en quadres eléctrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es
col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors. Es col-locaran sistemes d’aprofitament de la
llum natural segons les especificacions del CTE.

Verificacions

La prova de servei per a comprovar el funcionament de I'enllumenat consistira en I'accionament
dels interruptors d’encesa de I'enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les lampades
corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclos I'equip d’encesa, fixacions, fixacié amb regletes i petit material. Es
pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.

Emergencia

Es la que en cas de fallida de I'enllumenat normal, subministra la il-luminacié necessaria per
facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar I'edifici, evitar situacions de
panic i permetre la visid de les senyals indicatives de les sortides i la situacié dels equips i
mitjans de protecci6 existents.

Components
Llumeneres: Poden ser per lampades d’'incandescéncia o de fluorescéncia.
Lampades: Poden ser d'incandescéncia o fluorescencia han d’assegurar I'enllumenat d’un local.

En cada aparell d'incandescencia existiran dues lampades com a minim. En el cas de
fluorescéncia el minim sera una lampada.

Bateria: La bateria d’acumuladors eléctrics o la font central ha d’alimentar les lampades.

Equips de control i unitats de comandament: Sén els dispositius de posta en servei, recarrega i
posta en estat de repos.

El dispositiu de posta en estat de rep0s pot estar incorporat a I'aparell o situat a distancia. En els
dos casos, el restabliment de la tensié d’alimentacié normal ha de provocar automaticament la
posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacio.
Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié.
Distancia min. encreuament amb altres instal-lacions. Tragat i muntatge de linies repartidores:

secci6é del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts. Caracteristiques i situacié
d’equips d’enllumenat. (marca, model i poténcia).

Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.
Execuci6

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans
de la seva col-locaci6. La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport
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completament acabat. Un cop replantejada la situacié de la llumenera i la fixacié al suport es
connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada
zona disposara com a minim d'un sistema dencesa i apagat manual. No s’acceptaran els
sistemes de control Gnics en quadres eléctrics.

Verificacions

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a minim es disposaran en els
seglents punts: portes en recorreguts d’evacuacié, escales, en qualsevol canvi de nivell, en
canvis de direcci6 i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que
alberguin equips generals de les instal-lacions de protecci6 contra incendis.

La instal-lacié sera fixa, amb font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament al
produir-se una fallida d’alimentacié. Es considera fallida el descens de la tensié d’alimentaci6 per
sota del 70% del seu valor nominal.

Amidament i abonament

ut d’equip d’enllumenat d’emergéncia, inclos les llumeneres, lampades, equips de control i unitats
de comandament, la bateria d’acumuladors eléctrics o la font central d’alimentacid, fixacions,
connexio amb els aillaments necessaris i petit material.

4.4.2.5.2. SUBSISTEMA SUBMINISTRES
4.4.2.5.2.1. AIGUA

Normes d’aplicacio

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els
habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.
Regulacion de los contadores de agua fria. O 28/12/88.

Regulacion de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.

Codi Técnic de I'Edificaci6. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4,
Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal-lacions térmiques en els edificis. DB HE
4, Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
Procediment basic per la certificacio d'eficiencia energetica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007). Correccié d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié

d’eficiencia d’edificis de nova construcci6. Criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. D
21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19
047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000,
UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, REBT 2002. RD 842/2002. R | T E. Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). Reglamento de
Aparatos a Presion. RD 769/1979, 97/23/CE. UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la
prevencion y control de la proliferacion y diseminacién de legionela en instalaciones.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. Procediment
d’actuacio de les empreses instal-ladores-mantenidores de les entitats d’inspeccio i control i dels
titulars en les instal-lacions regulades pel reglament d’instal-lacions termiques en els edificis
(RITE) i les seves instruccions técniques complementaries. O 3.06.99. Espesores minimos de
aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE Requisitos minimos de rendimiento
de las calderas. RD 275/1995. Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D
1651/1974.

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tecnicas complementarias. RD 919/2006.UNE, UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del
aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
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1.1 Instal-lacié interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la clau de pas general fins a I'aixeta.
La seva funcié és la de distribuir I'aigua dins I'edifici fins al punt de consum. Els materials que es
facin servir a la instal-lacioé en relacié amb la seva afectacié a I'aigua que distribueix, s’hauran
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referéncia a la qualitat de I'aigua.

Components

Per a la instal-lacié de I'aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, valvula
anti-retorn, clau de sortida. En el recinte de comptadors : desguas, claus de pas, comptador, clau
de prova, purgador. En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressié, valvula reductora o
un sistema de tractament d’aigua. Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i
fosa ductil.

Tubs de plastic com: Polietile d’alta o baixa densitat, Polietilé reticulat (PE-X), Polipropile (PP),
Polibutile (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aillaments de tubs per evitar condensacions.
Dipdsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes

Per a la instal-laci6 de I'aigua calenta sanitaria (ACS): En el cas que la produccio sigui general en
I'edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada abonat.

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Esta prohibit I'alumini o0 canonades amb contingut de
plom.

Tubs de plastic : Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutilé (PB), Multicapa o PVC no
plastificat.

Aillaments térmics: dels tubs per evitar pérdues térmiques.

Escalfador instantani d’ACS a gas:

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden
ser estanques o atmosferiques.

Dipdsits acumuladors d’ACS.

Termo electric: Te una resisténcia electrica en el seu interior que escalfa I'aigua per efecte Joule.

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal-lacié, en relaci6 amb la seva afectacié a I'aigua que
subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent.

Es disposaran de valvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversié del
sentit del flux, en els seglents llocs:

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l'equip de tractament
d’aigua, en els tubs no destinats a Us domeéstic i abans dels aparells de refrigeracié o
climatitzacio si n’hi hagués.

Les condicions minimes de subministrament als aparells i equips higiénics seran les que marqui
la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani minim d’aigua freda, aigua calenta
sanitaria i pressié minima en els punts de consum. En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram
de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Control i acceptacio
Comptadors: Cabal, diametre.

Tubs, accessoris i elements de la instal-lacié: el material, les dimensions i diametre segons
especificacions del projecte.

Aillaments: material i caracteristiques fisiques.

Dipdsits acumuladors: Capacitat, mida i material

Execucio
Condicions prévies

En general, 'execucid de la instal-lacid interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les
caracteristigues de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi
com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio. Abans de comengar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
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d’inspeccionar abans de la seva col-locacié; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops
en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.
Comptadors. Diametre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El
comptador ha de quedar instal-lat dins d'una cambra de facil accés i amb suficients mitjans
d'il-luminacio i d'evacuacio i impermeabilitzada. Disposara de bunera sifonica amb reixa d’acer
inoxidable i connectada a la xarxa de desguas. Separat dels paraments que l'envolten, de
manera que es pugui instal-lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elastic. Abans i després del comptador ha de quedar
instal-lada una aixeta de pas i una valvula de retencié si el comptador no la porta incorporada. La
posicio ha de ser la fixada a la D.T. Tolerancies d'instal-lacié: Posicié: £ 20 mm.

Tubs. Es el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o
ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs especifics per al seu pas amb
arquetes o registres. Si aixd no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix
adequat, sense estar permés el seu pas per un enva senzill. Un cop encastats, els tubs es
protegiran acusticament, per tal d’evitar la transmissi6 de soroll. Depenent del material del tub cal
assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’'una beina de
proteccié adequada que permeti la lliure dilatacié. S’han de preveure registres i el tracat amb
pendent per al seu buidatge o purga. El tragat de tubs vistos es fara ordenat i net, i es protegiran
adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, sera el adequat
per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es
col-locara el passa mur corresponent i I'espai que quedi s’'omplira amb material elastic. Les
unions dels tubs seran estanques; resistiran la traccid, o bé la xarxa absorbira les deformacions
amb punts fixes al llarg de la instal-lacio; es faran tenint en compte el material i les seves
caracteristiques fisiques. Els tubs es protegiran contra la corrosié galvanica, les condensacions,
les pérdues termiques i els esforcos mecanics. En el tracat de la instal-laci6 es col-locaran
suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col-locaran a la distancia recomanada per
la UNE corresponent permetent la lliure dilatacié del tub. Caldra deixar les distancies necessaries
i de seguretat en I'encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’'instal-lacions. Si fos
necessari es posaran safates de recollida de condensacions als encreuaments. Per fer la unio
dels tubs no s’han de forgar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal
tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secci6 del tub s’ha de
mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un
cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi
passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de
plastic, cal fer un tractament de depuracio bacteriologic i despres rentar-la.

Aillament. Es el material de recobriment que es col-loca per la part exterior dels tubs per evitar
perdues teérmiques, condensacions o corrosid exterior. Es realitzara amb materials resistents a la
temperatura d’aplicacié. Abans de col-locar I'aillament, s'ha de netejar la superficie del tub de
brosses, d'Oxids o d'alires elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap
proteccid. La seva col-locacié no ha d’interferir la manipulacié de les claus ni les valvules ni cap
organ de comandament o lectura.

Aixetes. Es el punt de sortida de I'aigua de la instal-lacié. Poden anar muntades encastades o
superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la
posicié prevista en el projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat. L'algaria de muntatge
de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha
de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs
d'alimentacié. En l'aixeta, I'drgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a
I'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Tolerancies
d'instal-lacio: Nivell: £ 10 mm

Claus i valvules. Es l'element que regula el pas de l'aigua per dins els tubs. Poden anar
muntades entre tubs o, depéen de la mida, embridades. Totes les claus i valvules han de quedar
anivellades en totes dues direccions a la posicié prevista en el projecte. L'algcaria de muntatge de
I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de
quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs
d'alimentacié.

Escalfador instantani i Termo eléctric: L'aparell, col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat
mitjancant quatre perns de 10 mm de diametre, connectats amb contraplaques i encastats 80
mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera
que es pugui instal-lar i manipular. El tub d'evacuacié de gasos cremats ha d'estar connectat per
sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta.
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Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rigides, sense
soldadures de tipus tou. Abans i després de I'escalfador s'ha d'instal-lar una aixeta de pas. Ha
d'estar feta la prova d'instal-lacié. L'instal-lador cal que aporti I'acta de posada en servei. Abans
de fer 'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i I'exterior del broquet fregant-lo amb
paper abrasiu.

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs
respectius no produeixin esforgos a la connexi6é de la caldera. Si l'electrovalvula d'entrada de
combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupcid, cal incorporar una valvula manual
d'interrupcié a la linia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexi6é a la caldera. Al
voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment
i neteja. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 20 mm, aplomat: <= 5%.

Diposits i acumuladors. Es l'element on s’'emmagatzema l'aigua. Poden ser d’aigua freda o
calenta. Abans de la seva instal-laci6 cal replantejar la seva ubicacié. Un cop instal-lat ha de
quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar
recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixacié. L'alcaria de muntatge de
I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de
garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacid, han de ser roscades i amb el
junt de material elastic.

Control i acceptacio
Instal-lacié general interior: caracteristiques de canonades i valvules. Proteccid i aillament de

canonades tan encastades com vistes.

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distancies entre suports.
Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Identificacié d’aparells sanitaris i aixetes.
Col-locacié d’aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacio, la subjeccié i la connexid).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).

Verificacions
Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. |
ambdues proves globals.

Les proves de pressié no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal-laci6
durant 24 hores.

Simultaneitat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells
instal-lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova
d'instal-lacié.

En instal-lacions d’aigua calenta sanitaria cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de
consum; obtencié de cabal exigit a la t? fixada un cop obertes les aixetes estimades en
funcionament simultani; Temps de sortida de l'aigua a la t® de funcionament; mesura de t° a la
xarxa; Amb I'acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en la seva sortida
i en les aixetes.

Amidament i abonament

ml el tub i 'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de
realitzar, juntes i complements, completament instal-lat i comprovat.

ut les claus de pas, diposits, filtre, comptador, valvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, diposits i
caldera.

4.4.2.5.2.1. SUBSISTEMA EVACUACIO

LiQuiDs

Normes d’aplicacio

Ajuntament de Ripollet
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Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuaci6 d'aigies residuals i Normes de
referéncia de [I'Apendix C. DB-HR, Proteccié enfront del soroll. Criteris ambientals i
d'ecoeficiencia en els edificis. D 21/2006. UNE. Tuberias de fundicién segin normas UNE EN
545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC segun normes UNE EN
1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN
1566-1:1999. Tuberias de polipropileno (PP) segin norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de
gres segun norma UNE EN 295-1:1999. Tuberias de hormigén segin norma UNE 127010:1995
EX. UNE, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. Orden 15/09/1986.Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. Instruccién de
carreteras 5.2-1C: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990. Peces d'acer galvanitzat: Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden
6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988
Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Canal exterior d'acer galvanitzat:

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en
continuo por inmersion en caliente para conformacion en frio. Condiciones técnicas de
suministro.

Sobre llit d'assentament de formig6: Instruccion de Hormigdn Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacién
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. UNE. Tuberias
de PVC segun normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de hormigén segin norma UNE 127010:1995
EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema. 1.1 Recollida d’aiglies grises, negres i pluvials. Conjunt d’elements que composen la
instal-lacié interior abans de la connexié a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de I'edifici
haura de ser sempre separativa en pluvials i negres.

Components

Tancaments hidraulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb varis
aparells, bonera sifonica o pericons sifonics.

Tubs de petita evacuacid: Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant
més proper. Poden ser de PVC o polipropilé.

Col-lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropile. Aniran penjats del
forjat.

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aiglies negres i grises poden ser de: PVC o
polipropilé. Per aigiies pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceramica.

Ventilacions: Es disposara de ventilacié tant a la xarxa d’aigiies residuals com a la pluvial. Poden
ser primaria, secundaria, terciaria i amb valvules d’aireacié-ventilacio.

Canals: Correspon al tragat horitzontal de la recollida d’'aiglies pluvials. Poden ser de coure,
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifonics.

Boneres i reixes de desguas: Recullen i evacuen les aiglies acumulades al terra dels locals
humits i a les cobertes.

Separador de greixos: S'utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o
garatges.

Sistema de bombeig i sobreelevacié: S’instal-lara quan hi hagi part de la instal-lacié interior o tota
per sota de la cota del punt de connexi6 a la xarxa de sanejament.

Valvules antiretorn de seguretat: S’instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la
xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de facil accés pel seu
registre i manteniment.

Caracteristiques técniques minimes.



Ajuntament de Ripollet

Ajuntament de Ripollet * ‘.‘Jd+!

" r
J
Projecte de millora de I'eficiéncia energetica del Pavell6 Joan Creus i pista annexa

Resisténcia a I'agressivitat de les aigiies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a
les carregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Control i acceptacio

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons
especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicid horitzontal sobre superficies planes
i en llocs protegits contra impactes.

Execuci6

Condicions prévies

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi
com les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. Abans de comengar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col-locaci6. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops
en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Tancaments hidraulics.

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més
baix i connexions per al desguas i I'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidraulic
del sifé ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones
resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifonica: Ha de ser estanca al servei. Ha de
quedar anivellada i fixada solidament al suport. Tolerancies: posicié: £ 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si
és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre
el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior
de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posicié ha de ser la fixada a la
D.T. Bonera sifonica: La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha
d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la
bonera, i fixant-la a pressi6 sobre la lamina. El morter ha de formar una mescla homogénia que
s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifonics. Les peces ceramiques
per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forca sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Tubs de petita evacuacio: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecci6
les distancies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent,
reduccions de seccié en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una
franquicia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams instal-lats mai
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures:
>= 1,5 x D tub. El procés d'instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.
Col-lectors: Penjats de sostre. El claveguer6 muntat ha de quedar fixat solidament a I'obra, amb
el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressié >= 2 kg/cm2. Els tubs
s'han de subjectar per mitja d'abracadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre les abragadores:
<= 150 cm. Franquicia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els
tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials. Tots els
talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub.

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sdlidament a I'obra, perd separat del
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles
condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar
per mitja d'abragadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les
unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les
peces de ceramica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut
descendent, reduccions de seccié en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc
d’'impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals
s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. La franquicia entre el tub i el contratub, i
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entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si I'alcada del baixant és de més de 10
plantes, caldra interrompre la seva vertical per tal de disminuir 'impacte de caiguda. La desviacio
es fara amb peces especials i 'angle de desviacié sera de 602 Els trams instal-lats mai no han
de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abragadores per tub: >= 2.

Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Tolerancies d'execucio: desploms verticals: <= 1%,
<= 30 mm. Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. No s'han de
manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les
connexions s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions soldades en el cas de
baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del
tub. Les peces de ceramica han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

Ventilacions: La seva execucid correspon al mateix que fa referéncia als baixants. Si la ventilacié
és primaria tindra el mateix diametre que el baixant que serveix i portara 'accessori estandard
que garanteixi I'estanquitat permanent del remat entre I'impermeabilitzat i el tub. Si la ventilacié
és secundaria el diametre de la columna de ventilacié sera com a minim igual a la meitat del
diametre del baixant que serveix. Si la ventilacioé és terciaria el diametre de la columna és el
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

Canals: Generalitats. La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comengar pel punt més baix
del recorregut. El seu pendent minim sera del 0,5%. PVC. Els canvis de direcci6é han d'estar fets
amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformacié de la canal. La unié entre
els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unié entre
els trams de la canal s'ha de fer a pressiéo amb peces del mateix material. Les unions entre les
canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica.

Distancia entre suports <=70 cm, entre junts de dilatacié <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament
de les lamines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint I'element en el sentit del recorregut de
l'aigua. Els junts de dilatacié6 han de ser estancs. Les planxes han de quedar col-locades de
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de
ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han
de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb
soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de
dilataci6 <=600 cm. Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el
contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta
de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la
calg, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer
galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i I'acer sense proteccio contra la corrosié. Tolerancies d'execucié: pendent: £ 2 mm/m,
+ 10 mm/total, encavalcament entre les lamines en la canal de planxa: £ 2 mm. Peces
ceramiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el rafec
ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i collada al suport amb morter.
El sentit d’encavalcament ha de protegir I'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Tolerancies d'execucié: encavalcaments: - 0 mm, + 20
mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense
escantonaments. Alineaci6 respecte al planol de fagana: planxa: £ 5 mm/m, £ 10 mm/total; PVC,
ceramica: £ 5 mm/m, £ 10 mm/total.

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha
de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per
a afavorir I'evacuacio. En el punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub
de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme,
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser
llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El
pericé ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies
d'execucio: aplomat de les parets: £ 10 mm, planor de la fabrica: £ 10 mm/m, planor de
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l'arrebossat: £ 3 mm/m. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb for¢a
sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista.
Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplastica, la
lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de
penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport
amb cargols i tacs d'expansi6. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de fixar al baixant
amb soldadura quimica. Tolerancies d'execucié: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: £ 5
mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma
termoplastica. La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha d'estar
adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i
fixant-la a pressié sobre la lamina. Element col-locat amb morter. EI morter ha de formar una
mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre
superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Canal de recollida amb reixa de desguas: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la
fondaria prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El
nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i de la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguas ha de
quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Tolerancies
d'execucio: nivell de la solera: £ 20 mm, aplomat total: £ 5 mm, planor: £ 5 mm/m, escairat: + 5
mm respecte el rectangle tedric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat
sobre les parets de I'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sdlidament fixat
amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla
que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre
el bastiment a tot el seu perimetre. La reixa col-locada no ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i
tancar correctament. Tolerancies d'execucio: guerxament: £ 2 mm, nivell entre el bastiment o la
reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col-locacioé no ha de produir desperfectes, ni
ha de modificar les condicions exigides pel material.

Separador de greixos: Pericé separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat solidament
al suport 0 a la base. Ha de ser estable a les carregues estatiques i dinamiques a les que estara
sotmeés en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre
les operacions de manteniment, neteja i extraccido de productes del seu interior. Tolerancies:
posicié: £ 20 mm, nivell: £ Tmm.

Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa.

Sistema de bombeig i sobreelevaci6: La canonada d'evacuacié s'ha de connectar al tub
d'impulsié i el motor a la linia d'alimentacié eléctrica. La canonada d'evacuacioé ha de ser, com a
minim, del mateix diametre que el tub d'impulsi6 de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del
pou amb el motor a la superficie units per un eix de transmissi6. La canonada d'impulsié ha
d'anar paral-lela a I'eix des de la bomba fins a la superficie. Les canonades no han de transmetre
cap tipus d'esfor¢ a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de
comprovar si la tensié del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

Valvules antiretorn de seguretat: La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacié
del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar
alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser
estanques a la pressié de treball. La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte,
la indicada per la D.F. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: £ 30 mm. Si va muntada en pericé, la
distancia entre la valvula i el fons del peric6é ha de ser la necessaria perqué pugui girar el cos un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la
distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria per a que pugui girar el cos un cop
desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de
quedar segellades mitjangant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de
fer sense forgcar ni malmetre la rosca. Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar
l'interior dels tubs i les rosques d'unid. Els protectors de les rosques amb que van proveides les
valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
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Control i acceptacio

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Comprovacié de : valvules de desguas, muntatge de sifons individuals i pots sifonics, muntatge
de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilacio.

Verificacions

Execuci6 de xarxes de petita evacuacié. Proves d'estanquitat parcial i total, als aparells,
verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i comprovacié dels tancaments hidraulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i
pous s’ompliran d’aigua per comprovar 'estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer
amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml tubs petita evacuacio, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.

4.4.2.5.1. SUBSISTEMA CONNEXIONS
4.4.2.5.4.1. ELECTRICITAT

Normes d’aplicacio

Codi Técnic de I'Edificaci6. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribucié fotovoltaica minima
d'energia eléctrica. DB-HR, Proteccié enfront del soroll. Reglamento electrotécnico para baja
tension, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. Procediment
administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6. D 363/2004,
Instruccié 7/2003. Condicions de seguretat en les instal-lacions electriques de baixa tensio
d’habitatges. Instruccié 9/2004. Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries
d’obres i construccions a linies electriques. DOGC 30/11/1988. Reglament sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién. RD
3275/82. Normes sobre ventilacié y acceso de ciertos centros de transformacion. BOE: 26/6/84.

Reglamento de lineas aéreas de alta tension. D 3151/1968. Actividades de transporte,
distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000. S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. Reglamento de contadores
de uso corriente clase 2. RD 875/1984. Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados limites de tension. RD 7/1988. UNE. Totes les UNE corresponents
als elements que composen la instal-lacié. UNE-EN ISO 140-4:

Instal-lacié comunitaria i interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la linia general d’alimentacié (LGA)
fins al punt de connexié a l'interior. La seva funcié és la de distribuir I'electricitat des de la caixa
general de proteccio fins a la connexié interior. Tota la instal-lacié assolira el maxim equilibri de
carregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les
pertorbacions originades per avaries afectin el minim possible de parts de la instal-lacié. Tota la
instal-laci6 s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Principalment en allo que disposa el Reglament electrotécnic de Baixa Tensid, i les seves
instruccions complementaries, aixi com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les
de la companyia subministradora, normes particulars, instal-lacions d’enlla¢. Un cop acabades
les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls
de materials, etc.

Components

Linia general dalimentacié(LGA): Connecta CGP amb la centralitzaci6 en un sol lloc de
comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivaci6 individual (DI): Tram que enllaga el final de linia general d’alimentacié i subministra
energia eléctrica a una instal-lacié d’'usuari.

Ajuntament de Ripollet
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Emplagament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col-locacié
dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici. ]

Esta compost per aquests elements: Interruptor general de maniobra (IGM): Es obligat per a més
de 2 usuaris. Fusible de seguretat: Element del circuit eléctric que es situa a l'inici de les linies, la
missi6 del qual és protegir-les d’'intensitats produides per tallacircuits.

Comptador: Dispositiu que mesura l'energia eléctrica consumida en kilowatts per hora é en
kilovolt ampers reactius per hora.

Derivaci6 individual: Part de la instal-lacié d’enllag que subministra energia a partir del final de la
linia general d’alimentacié.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col-loquen en una instal-lacié
individual amb I'objectiu de protegir 'usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la
instal-lacio.

Caixa per a linterruptor de control de poténcia: Esta ubicat I'interruptor de control de poténcia i
integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, proteccié de les
sobrecarregues i tallacircuits.

Dispositius generals de comandament i protecci6: Interruptor general automatic
(IGA)d’accionament  manual. Interruptor  diferencial(ID), Interruptors: ~ Omnipolars,
Magnetotérmics, per a cada un dels circuits interiors.

Tubs, canals i safates: Es el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i
materials.

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense
recobriment protector.

Caixes de derivacio: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a
l'interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.

Mecanismes: Sén els elements finals de la instal-laci6 interior. Poden ser endolls, interruptors i
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment.

Caracteristiques técniques minimes.

Linia general d’alimentacié(LGA): Ha de ser no propagadora d’'incendi i amb emissié de fums i
opacitat reduida.

Cables unipolars aillats.

Derivaci6 individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissié de fums i opacitat
reduida.

Emplacament els comptadors: Facil i lliure accés. Us exclusiu, incompatible amb altres serveis.
Ha de disposar de ventilaci6 i il-luminacioé suficient.

Caixa per a linterruptor de control de potencia: La intensitat de linterruptor de control de
poténcia sera en funcié del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractacio.
Dispositius generals de comandament i protecci6: Seccié minima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensi6 assignada 0,6/1kV.

Control i acceptacio

Conductors i mecanismes: Identificacio, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat
AENOR.

Comptadors, equips i quadres: Homologacié per part del MICT.

Accessoris i material eléctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

La resta de components de la instal-laci6 s’hauran d’acceptar en obra conforme a la
documentaci6 de projecte, documentacié del fabricant, la normativa, especificacions de projecte,
i indicacions de la direccié facultativa durant I'execucio de les obres.

Execucio
Condicions prévies

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi
com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio. Abans de comengar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcci6 facultativa. Tots els
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elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no
haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels
elements.

Linia general d’alimentacio(LGA) i Derivacié individual (Dl): Passara per espais d’Us comunitari
amb conductes aillats per l'interior, amb tubs encastats, o0 muntatge superficial. La unié dels tubs
sera roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es
procedira a la col-locaci6 dels conductes eléctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb
substancies que permetin el lliscament per l'interior. La canalitzacid permetra 'ampliacié de la
secci6 dels conductors fins al 100%. La seccié dels cables serda com a minim de 10mm2 si s6n
de coure o de 16 mm2 si s6n d’alumini.

Emplagament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran
cap conducci6 ni instal-lacié que no siguin eléctriques. Ha de ser de facil i lliure accés. Tindra un
us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilacié i il-luminacié suficient.
El pany sera normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzara en un armari si n’hi ha més de 16
és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L'interior s’ha
d’enguixar i pintar de color blanc. Es col-locara una bunera a l'interior connectada a la xarxa de
sanejament.

Comptadors: S'han d'instal-lar a l'interior del local o a la fagana, en lloc accessible faciiment, a
prop de I'entrada i a una algada de col-locacié dels comptadors sera 0,25m des del terra i com a
maxim 1,80m alcada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificacié s'ha
d'instal-lar la proteccié contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors
magnetotermics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un enva. Sobre les
bases s'han de col-locar els fusibles de seguretat. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa, no han
de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensié. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressio del cargol. Ha
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicié ha de ser la
fixada a la documentaci6 tecnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element

ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat
solidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la
direccié facultativa. Resisténcia de les connexions a la traccio: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacié:
posici6: £ 20 mm i aplomat: £ 2%.

Quadre interior de la unitat privativa: Anira col-locat sobre una paret, mai sobre un enva. Tots els
elements que es col-loquin al quadre compliran: La subjecci6é de cables ha d'estar feta mitjancant
la pressio de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap
part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensié, fora dels punts de connexié. Quan
es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per a tal
fi. Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a l'interior d'una
caixa també aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb
aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capagos de funcionar correctament en
les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulacié d'algun
parametre han d'estar ajustats a les condicions del parametre exigides en la DT. Resisténcia a la
traccid de les connexions: >= 3 kg. ICP:

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de
I'entrada de la derivaci6 individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor
magnetotérmic per a cada circuit.

Tubs : Els canvis de direccié s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rigids: es
faran mitjancant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin
canvis sensibles a la secci6. Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb maniguets
amb rosca. Quan les unions son endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Tolerancies
d'instal-laci6: posicié: £ 20 mm, alineacio: + 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir
empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre
la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Tolerancies d'instal-lacié: penetracio dels tubs
dins les caixes: £ 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament,
coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al
sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el
paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a
minim.
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Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un minim d'un per tram,
fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes,
derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unié fixades amb cargols o
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distancia entre dos recolzaments. Han de tenir
continuitat eléctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a maxim. Els finals de
canalitzacions i els laterals de les caixes de derivacié han d'estar coberts sempre amb tapetes de
final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m.
Tolerancies d'instal-lacié: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15
mm/total.

Cable o conductor: S'han considerat els tipus seglents: Cables unipolars o multipolars (tipus
manega, sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de
vinil (PVC) de designacié6 UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta
Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halogens a base de
poliolefina, de baixa emissié de gasos toxics i corrosius, de designaci6 UNE RZ1K (AS). S'han
considerat els tipus de col-locaci6é seglents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col-locats en
tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execucié de la unitat d'obra
inclou les operacions segients: estesa, col-locacié i tibat del cable si es el cas, connexié a les
caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o
regletes de connexid, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o
enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar
estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar
protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-lacié. RVK O
RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes. El cable ha de
portar una identificacié mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de proteccié. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre
aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmés a danys,
es protegira mecanicament mitjangant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura minim
admissible durant 'estesa: Cables unipolars: radi minim de quinze vegades el diametre del cable.
Cables multi conductors: radi minim de dotze vegades el diametre del cable. Penetracié del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Tolerancies d'instal-lacié: Penetracioé del conductor dins les
caixes: + 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixacié al parament ha de quedar alineada
paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posicié ha de ser la fixada al projecte. Distancia
horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm.

Caixes de derivacid: La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de
quatre punts. La posicidé ha de ser la fixada a la documentacié técnica. Si la caixa és metal-lica,
ha de quedar connectada a la connexi6é de terra. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: £+ 20 mm,
aplomat: £ 2%.

Mecanismes: La posicié ha de ser la reflectida a la documentacio técnica o, en el seu defecte, la
indicada per la direcci6 facultativa.

Tolerancies d'instal-lacié: Posicio: £ 20 mm. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensi6. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de
proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressié de cargols. Ha de
quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col-loca muntat
superficialment, I'element ha de quedar fixat sdlidament al suport. Quan es col-loca encastat,
l'element ha de quedar fixat sdlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resisténcia de les connexions a la tracci6:
>= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacié: aplomat: £ 2%

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacio.
Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Tracat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports. Situacié
de punts i mecanismes. Tracat de rases i caixes en la instal-laci6 encastada. Subjeccié de
cables. Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).

Muntatge de mecanismes (verificacid de fixacié i anivellament). Control de troncals i de
mecanismes de la xarxa de veu i dades.

Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Caracteristiques técniques dels
components del quadre: interruptors, automatics, diferencials, relés, etc.) Fixacié d’elements i
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connexionat. Identificacié i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terra; Comprovacio
d’automatic; Enceés de I'enllumenat; Circuit de forga; Comprovacio de la resta de circuits de la
instal-lacié enllestida.

Verificacions

Proves de funcionament de la instal-lacié. Poténcia contractada, tensié a la instal-laci6. Verificar
la situacidé dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. Amidament i abonament ml
conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i proteccié. Per unitat:
comptador, quadre, caixes de derivacio, mecanismes.

Posta a terra

Es la instal-lacio de proteccid, independent a la xarxa eléctrica, unida directament a terra, que te
com a missié evacuar els corrents de defecte o de derivacié que es produeixen per a eventual
falta d’aillament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts
metal-liques dels diposits de gasoil, instal-lacions de calefaccid, d’aigua, de gas canalitzat, i
antenes de radio i televisié.

Components )

Punt de connexié a terra: Es un eléctrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o
sense galvanitzar amb proteccié catddica o de fosa de ferro.

Conductors de posta a terra: Seran de coure rigid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un
alt punt de fusib.

Linies d’enllag amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.

Arquetes de connexid.

Linia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anira aillat amb tubs de PVC rigid o
flexible.

Placa o piqueta de connexi6 a terra.

Execucio
Condicions prévies

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de
comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
direcci6 facultativa. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les
especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Un cop
instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de
cables, etc.)

Punt de connexi6é a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixacié a la base. Un cop
instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensié.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicié i quantitat
han de ser les fixades per la direccié facultativa i han de constar a la documentacié técnica.
Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. S’ha
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la
resisténcia de la presa de terra corresponent; assegurar la continuitat eléctrica; ha d’estar situat
a prop de la presa de terra. Les instal-lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre
suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuits, que estiguin connectats al
mateix eléctrode o conjunt d’eléctrodes. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg.
Tolerancies d'execucid:- posicio: + 20 mm, aplomat: £ 2%

Placa o piqueta de connexié a terra. Ha d'estar col-locat en posicid vertical, enterrat dins del
terreny. Ha de quedar: facilment localitzable per a la realitzacié periodica de proves d'inspeccid i
control; unides rigidament, assegurant un bon contacte eléctric amb els conductors dels circuits
de terra mitjancant cargols, elements de compressié, soldadura d'alt punt de fusio, etc. El
contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que
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s'evitin els efectes electroquimics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a
50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com
a minim de 3 m.

Ha de tenir incorporat un tub de plastic de 22 mm de diametre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectacio6 periodica del pou de terra. Tolerancies d'execucié: posicid: + 50 mm
Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la
utilitzacio d'acids, o amb peces de connexié de material inoxidable, per pressio de cargol, aquest
ultim metode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que
s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquimiques. El circuit de terra no sera interromput per a la col-locacié de seccionadors,
interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius
s'ha de fer dins d'un tub rigid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb
elements combustibles.

Col-locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjangant grapes al parament o sostre,
o bé mitjancant brides en el cas de canals i safates. Distancia entre fixacions: <= 75 cm. En malla
de connexié a terra: El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura minim admés ha de ser 10 vegades el
diametre exterior del cable en mm.

Control i acceptacio
Tot el que fa referéncia a la seva execucié en especial comprovacio de la resisténcia de la xarxa
de terra.

Amidament i abonament
ut punt de connexi6 a terra, arquetes de connexié, placa o piqueta de connexio a terra.
ml conductors de posta a terra, linies d’enllag amb la terra, linia principal de terra

4.4.2.5.4.2. TELECOMUNICACIONS

Normes d’aplicacio

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal-lacio.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.
RD.Ley 1/98.

Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999. Norma técnica de les infraestructures
comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per
cable. D. 116/2000. Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacié,
adaptacié i distribucidé dels senyals de radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats,
procedents d'emissions terrestres i de satellit. D. 117/2000. Reglament del registre
d'instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. Servei de Telefonia Basica, d’aplicacio a
Catalunya. BOE: 9/03/99. Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los
edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003. Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000.
Circular sobre projecte tecnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes
técnics, annexos i certificats d'ICT . Instalacién de inmuebles de sistemas de distribucién de la
sefal de television por cable. D. 1306/1974. Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003.
BOE num. 264; 19/03/2004. Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. Antenas parabdlicas. RD
1201/1986. Canalitzacions i infraestructures de radiodifusid sonora, televisid, telefonia basica i
altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006.

Es la instal-laci6 comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar I'accés al servei de
telefonia al public, des de I'escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les
preses dels usuaris del teléfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).

Components
Xarxa d’alimentacio:
Per cable:
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Pericod d’entrada i registre d’enllag: Ubicats a l'inici de la instal-laci6.
Canalitzacié d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)

Per mitjans radioeléctrics:

Elements de captacié de coberta

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepcié i processat de la senyal.

Cables de canalitzacié principal: Unié amb el RITI.

Xarxa de distribucio:

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre
principal RITI, fins al registre secundari.

Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucié sigui exterior.

Xarxa de dispersi6:

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels
registres secundaris o punt de distribucié fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres
d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia basica + linies RDSI).

Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucié sigui exterior.

Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als
registres de presa. Poden ser 1 0 2 parells.

Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues, quan la distribucié sigui exterior.
Elements de connexié: Punts de connexi6, de distribucio, d’accés a l'usuari i bases d’accés
terminal.

Regletes de connexio.

Preses de senyal: punt final de la instal-lacié a l'interior de la unitat privativa.

Control i acceptacio

Es seguiran les especificacions tecniques del fabricant per realitzar el control i acceptacié de tots
els components de la instal-laci6é. Les caracteristiques i limitacions es complementen amb
I'annex Il del Reial Decret 279/1999, i els requisits técnics relatius a les ICT per la connexié d’una
xarxa digital de serveis integrats (RDSI).

Execuci6

Condicions prévies

En general I'execucié de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici. Abans de
comencgar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locaci6é. Un cop instal-lat, es
procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Per mantenir la compatibilitat electromagneética de la instal-lacié s’aplicara el previst en el punt 8
de I'annex Il del Reial Decret 279/1999.

Pericd d’entrada i registre d’enllag: Les dimensions minimes seran les establertes al projectes
segons el niumero de PAU. Disposara de 2 punts per I'estesa dels cables, i en parets oposades a
I'entrada de conductes. La tapa sera de formig6 o fosa i tindra tanca de seguretat, es situara al
mur de fagana segons indicacié de la companyia.

Canalitzaci6 d’enllag: Es pot realitzar amb tubs de PVC rigid o d’acer. Poden anar empotrades,
en superficie o en canalitzaci6 soterrada. Tindra la dimensi6 necessaria per encabir els diferents
elements de derivacié que proporcionin els senyals a tots els usuaris.

Cables de canalitzacio principal: Es col-locaran els registres secundaris empotrats o superficials
amb unes dimensions minimes de 40x40x40cm.

Cablejat: Es realitzara la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal-lacié interior de
usuari. Poden ser de plastic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixara
instal-lat un tub guia que sera de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diametre o corda plastica
de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioeléctric del servei,
s’executara també la uni6 entre el RITS i el RITI.
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Pressa de senyal de Telefonia: Son els elements finals de la instal-lacié interior. Aniran encastats
o muntats superficialment. La posicié ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar
aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distancies minimes a d’altres serveis:
5cm.

Distancia presa des de terra telefon mural (d): 1,50 m. Distancia presa des de terra teléfon sobre
taula (d): 0,20 m.

Control i acceptacio

Tot el que fa referéncia a la seva execuci6. Fixacié de canals i registres. Profunditat
d’empotraments. Penetraci6 de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions

Muntatge dels equips i aparells i col-locacié de plagues embellidores dels mecanismes. Les
regates quedaran cobertes de morter i guix.

Amidament i abonament
ut pericoé i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexié.

Ripollet, Juliol de 2019

L'ARQUITECTE LA CONTRACTA
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Projecte millora energeética del Pavellé Joan Creus

Medicions
Codi Nat Ut Resumen Medicions
01 Capitol MILLORA ENERGETICA PAVELLO JOAN CREUS 1

01.01 Capitol ESTRUCTURA 1,00

Altres PA Estudi del comportament de I'estructura annexa al Pavellé Joan 1,00
Creus i calcul estructural del sostre que dona cobertura a tot el
complex d'instal-lacions de climatitzacié del poliesportiu per tal
de verificar si pot suportar o caldria reforgar la preexisténcia i
aixi poder rebre nova maquinaria també de climatitzacié.
Consisteix en una estructura porticada de tres portics
conformada per pilars de doble UPN200 d'acer laminat i una
IPE400 que fa de biga. L'entrebigat és de perfils IPE120.

Partida  Kg Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en pega composta de 800,00
perfils laminats en calent de les séries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, acabat amb emprimaci6 antioxidant, conformant
elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjangant
soldadura, per a reforg estructural col-locat a una altura de més
de 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapgadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

01.01 1,00

01.02 Capitol PALETERIA 1,00

NAQO10 Partida m?2 Aillament térmic de coberta inclinada, mitjangant aillament per 2.500,00
I'exterior amb escuma rigida de poliureta, de 40 mm d'espessor
minim, 45 kg/m? de densitat minima, aplicada mitjangant
projeccié mecanica i protegida amb elastomer de poliureta
projectat "in situ", densitat 1000 kg/m3, de 1,5 a 3 mm de gruix
mitg, color a escollir.

NAEO10 Partida m?2 Aillament térmic en tancaments de doble fulla de fabrica, 350,00
emplenant l'interior de la camera d'aire de 40 mm de gruix
mitja, per injeccid, des de l'interior, d'escuma de poliureta de
baixa densitat, de 12 a 18 kg/m? i conductivitat térmica 0,038
W/(mK).

01.02 1,00

01.03 Capitol INSTAL.LACIONS 1,00

ICV010 Partida ut Enfriadora y Bomba de calor condensada por aire, model 1,00
Neosys NAH200 "LENNOX", potéencia frigorifica nominal de
208,0 kw (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura
de sortida de l'aigua: 7°C, salt térmic: 5°C), poténcia calorifica
nominal de 191,0 kW (temperatura humida d'entrada de I'aire:
7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt térmic: 5°C),
amb grup hidraulic (vas d'expansié de 50 I, pressié nominal
disponible de 137 kPa), per instal-lacié en exterior. El preu no
inclou els elements antivibratoris de terra.

IVV020 Partida m  Conducte circular de ventilacié format per tub Air Mixing 80,00
(similar a I'actual), de 500 mm de diametre de difusi6 a 1809,
amb reforgos, col-locat en posicié horitzontal. Inclis material
auxiliar para muntatge i subjeccio a I'obra, accessoris i peces
especials. El preu no inclou les comportes de regulacio, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els difusors.

ICS065 Partida u

=

Acumulador d'inercia, d'acer negre, 3000 |, altura 2325 mm, 1,00

diametre 1660 mm.

Partida PA Reparacio dels ventiladors de la climatitzadora existent, un que 1,00
no funciona i un altre que fa massa soroll.

Partida PA Desconnexié i retirada del sistema actual d'acumulacio i 1,00

replanteig de connexi6 de les canonades amb el nou

acumulador d'inercia.
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Medicions
Codi Nat Ut Resumen

01.03

01.04 Capitol GESTIO DE RESIDUS

GRA020 Partida m?
Transport amb camié de mescla sense classificar de residus
inerts produits en obres de construccié i/o demolicié, a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié
o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia. El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada.

GRB020 Partida m® Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar
de residus inerts produits a obres de construccié i/o demolicid,
en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicio externa a I'obra o centre de valoritzacio
o eliminacio6 de residus.

01.04

01.05 Capitol SEGURETAT | SALUT

YCL160 Partida  ut Subministrament, col-locacié i desmuntatge de linia

d'ancoratge horitzontal temporal, de cable d'acer, amb
amortidor de caigudes, de 20 m de longitud maxima, per
assegurar fins a tres operaris, classe C, composta per 2
plaques d'ancoratge i 1 linia d'ancoratge flexible, formada per 1
absorbidor d'energia amb indicador de tensié i indicador de
nombre de caigudes; 1 tensor i 20 m de cable, d'acer
galvanitzat, de 8 mm de diametre, compost per 7 cordons de
19 fils, amb premsat terminal amb casquet de coure,
guardacable i connector en un extrem, amortitzable en 3 usos.
Inclus elements per a fixacié6 mecanica a parament de les
plaques d'ancoratge.

01.05

Medicions

1,00

159,11
159,11

159,11

1,00

5,00
5,00

1,00
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01. JUSTIFICACIO DE PREUS
02. PRESSUPOST

03. RESUM DE PRESSUPOST



PREUS SIMPLES

LLISTAT DE MATERIALS

Codi
mt07ala240aa

mt16pop010dc

mt16pop100a
mt16pop020a

mt27pfp010b
mt42bcl010Ra

mt37www050h
mt42www050
mt42cvg420n

mt42cvg020nct

mt38aci010s

mt37sve010j
mt38www010
mt50spl305
mt50spl005
mt50spl300b

Unitat
kg

Unitat

Unitat
Unitat
Unitat

m

Unitat

Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

LLISTAT DE MA D'OBRA

Codi
mo004
mo103
mo011
mo080
mo005
mo104
mo030
mo068
mo019
mo094
mo119
mo120

Unitat

o

jm gl S S i i i S S Sl S 3

LLISTAT MAQUINARIA

Codi
mq08s0l020
mg08mpa030

mqg08mpa040
mq04res025¢c

Unitat
h
h
h
MS

Descripcio
Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peca simple de perfils laminats en calent de les séries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, acabat amb emprimacié antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller, per a col-locar en obra
mitjangant soldadura, d'aplicaci6 en reforgos estructurals.
Escuma rigida de poliureta projectat "in situ", densitat minima 35 kg/m?, gruix mitja minim 40 mm, aplicat en cobertes
inclinades, segons UNE-EN 14315-1.
Elastomer de poliureta projectat "in situ", densitat 1000 kg/m3, de 1,5 a 3 mm de gruix mitg, color a escollir, per a aplicar des de
Escuma de poliureta injectada "in situ", densitat de 12 a 18 kg/m? i conductivitat térmica 0,038 W/(mK), segons UNE-EN
14315-1; per al farciment de camera d'aire de 40 mm de gruix mig, en tancaments de doble fulla de fabrica.
Morter de ciment, color gris, compost de ciment, arids seleccionats i additius, tipus GP CSIIl W2 segons UNE-EN 998-1.

Enfriadora y Bomba de calor condensada por aire, model Neosys NAH200 "LENNOX", poténcia frigorifica nominal de 208,0 kw
(temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt termic: 5°C), poténcia calorifica nominal de
191,0 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt termic: 5°C), amb grup
hidraulic (vas d'expansié de 50 I, pressié nominal disponible de 137 kPa), i poténcia sonora de 89 dBA; amb interruptor de
cabal, filtre, manometres, valvula de sequretat i purgador automatic d'aire.

Maneguet antivibracié, de goma, amb rosca de 2 1/2", per a una pressié maxima de treball de 10 bar.

Termometre bimetal-lic, diametre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a
120°C.

Material auxiliar per a muntatge i subjeccio a I'obra d'els conductes Air Mixing (similar a I'actual), de 500 mm de diametre.

Conducte circular de ventilacié Air Mixing, de 500 mm de diametre de difusié a 180°, amb reforgos, subministrat en trams de 3
o5 m, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials.

Acumulador d'inércia, d'acer negre, 3000 I, altura 2325 mm, diametre 1660 mm, aillament de 50 mm d'espessor amb poliureta
d'alta densitat, amb termometres, termostat, boca lateral DN 400.

Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 4".

Material auxiliar per instal-lacions de calefaccid.

Placa d'ancoratge d'acer galvanitzat, per a fixaci6 mecanica a parament.

Fixacié composta per tac quimic, volandera i cargol d'acer inoxidable de 12 mm de diametre i 80 mm de longitud.

Linia d'ancoratge flexible, formada per 1 absorbidor d'energia amb indicador de tensié i indicador de nombre de caigudes; 1

tensor i 20 m de cable, d'acer galvanitzat, de 8 mm de diametre, compost per 7 cordons de 19 fils, amb premsat terminal amb
casquet de coure, guardacable i connector en un extrem, amortitzable en 3 usos.

Descripcio
Oficial 12 calefactor.
Ajudant calefactor.
Oficial 12 muntador de conductes .
Ajudant muntador de conductes.
Oficial 12 instal-lador de climatitzacio.
Ajudant instal-lador de climatitzacié.
Oficial 12 aplicador de productes aillants.
Ajudant aplicador de productes aillants.
Oficial 12 soldador.
Ajudant muntador d'estructura metal-lica.
Oficial 12 Seguretat i Salut.
Pe6 Seguretat i Salut.

Descripcio
Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica.
Magquinaria per a projecci6 de productes aillants.
Maquinaria per a injeccié d'aillament en cambres d'aire.
Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de construccio i/o demolicio,
en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié
o eliminacié de residus.

Preu unitari

0,90

8,01

3,87
2,90

0,21
40.293,00

25,07

3.933,00

160,15
1,68
23,50
38,40
283,80

Preu unitari
25,83
22,75
25,83
22,78
25,83
22,75
25,08
22,78
25,43
23,79
25,08
21,69

Preu unitari
3,20

15,25

12,00

15,40



1. JUSTIFICACIO DE PREUS
CAPITOL 1 ESTRUCTURA

PA Estudi de carregues i calcul estructural

Estudi del comportament de I'estructura annexa al Pavellé Joan Creus i calcul estructural del sostre que dona cobertura a tot el complex d'instal-lacions de

climatitzacié del poliesportiu per tal de verificar si pot suportar o caldria reforgar la preexisténcia i aixi poder rebre nova maquinaria també de climatitzacié. Consisteix
en una estructura porticada de tres portics conformada per pilars de doble UPN200 d'acer laminat i una IPE400 que fa de biga. L'entrebigat és de perfils IPE120.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Ma obra
PA  Estudii calcul estructural de I'estructura metal.lica annexa 1,000 3.000,00 3.000,00
al pavellé per poder rebre la nova maquinaria de
climatitzacioé
Subtotal ma obra: 3.000,00
EAZ010 kg Acer laminat en calent per a reforg estructural.

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en pega simple de perfils laminats en calent de les séries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimacié

antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjancant soldadura, per a reforg estructural col-locat a una altura de més de 3 m. El preu
inclou les soldadures, els talls, les escapgadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt07ala240aa kg  Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peca simple de 1,000 0,90 0,90
perfils laminats en calent de les séries IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, acabat amb emprimacié antioxidant,
conformant elements d'ancoratge, treballat en taller, per a
col-locar en obra mitjangant soldadura, d'aplicacié en
reforgos estructurals.
Subtotal materials: 0,90
2 Equip i maquinaria
mq08s0l020 h  Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 0,061 3,20 0,20
Subtotal equips i maquinaria: 0,20
3 Ma d'obra
mo019 h  Oficial 12 soldador. 0,075 25,43 1,91
mo094 h Ajudant muntador d'estructura metal-lica. 0,075 23,79 1,78
Subtotal ma d'obra: 3,69
4 Costos directes complementaris
% _Costos 2 4,79 0,10
|Cost de manteniment decennal: 0,15€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3+4): 4,89




CAPITOL 2 PALETERIA

NAQO10

Sistema d'aillament per I'exterior en cobertes inclinades mitjancant projeccié d'escuma de poliureta.

Aillament térmic de coberta inclinada, mitjangant aillament per I'exterior amb escuma rigida de poliureta, de 40 mm d'espessor minim, 45 kg/m? de densitat minima,
aplicada mitjangant projeccié mecanica i protegida amb elastomer de poliureta projectat "in situ", densitat 1000 kg/m3, de 1,5 a 3 mm de gruix mitg, color a escollir.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt16pop010dc m?2 Escuma rigida de poliureta projectat "in situ", densitat 1,050 8,01 8,41
minima 35 kg/m3, gruix mitja minim 40 mm, aplicat en
cobertes inclinades, segons UNE-EN 14315-1.
mt16pop100a m? Elastomer de poliureta projectat "in situ", densitat 1000 1,050 3,87 4,06
kg/m3, de 1,5 a 3 mm de gruix mitg, color a escollir, per a
aplicar des de I'exterior en tancaments de coberta
inclinada.
Subtotal materials: 12,47
2 Equip i maquinaria
mq08mpa030 h  Magquinaria per a projecci6 de productes aillants. 0,117 15,25 1,78
Subtotal equips i maquinaria: 1,78
3 Ma d'obra
mo030 h  Oficial 12 aplicador de productes aillants. 0,186 25,08 4,66
mo068 h  Ajudant aplicador de productes aillants. 0,186 22,78 4,24
Subtotal ma d'obra: 8,90
4 Costos directes complementaris
% __Costos 2 23,15 0,46
[Cost de manteniment decennal: 6,18€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3+4): 23,61

NAE010

Aillament térmic en cambres d'aire de tancament de doble fulla de fabrica, per injeccié des de I'interior.

Aillament térmic en tancaments de doble fulla de fabrica, emplenant l'interior de la camera d'aire de 40 mm de gruix mitja, per injeccioé, des de l'interior, d'escuma de
poliureta de baixa densitat, de 12 a 18 kg/m? i conductivitat térmica 0,038 W/(mK).

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt16pop020a m2  Escuma de poliureta injectada "in situ", densitat de 12 a 1,000 2,9 2,9
18 kg/m? i conductivitat térmica 0,038 W/(mK), segons
UNE-EN 14315-1; per al farciment de camera d'aire de 40
mm de gruix mig, en tancaments de doble fulla de fabrica.
mt09moe080a kg Morter de ciment, color gris, compost de ciment, arids 0,600 0,21 0,13
seleccionats i additius, tipus GP CSIIl W2 segons UNE-
EN 998-1.
Subtotal materials: 3,03
2 Equip i maquinaria
mq08mpa040 h  Maquinaria per a injecci6 d'aillament en cambres d'aire. 0,093 12,00 ,
Subtotal equips i maquinaria: s
3 Ma d'obra
mo030 h  Oficial 12 aplicador de productes aillants. 0,103 25,08 2,58
mo068 h  Ajudant aplicador de productes aillants. 0,103 22,78 2,35
Subtotal ma d'obra: 4,93
4 Costos directes complementaris
%  Costos directes complementaris 2,000 9,08 0,18
Costos directes (1+2+3+4)] 9,26



CAPITOL 3 INSTAL.LACIONS

ICvVo10 u

Unitat aire-aigua bomba de calor reversible, per instal-lacio en exterior.

Enfriadora y Bomba de calor condensada por aire, model Neosys NAH200 "LENNOX", potencia frigorifica nominal de 208,0 kw (temperatura d'entrada de I'aire:
35°C; temperatura de sortida de I'aigua: 7°C, salt térmic: 5°C), poténcia calorifica nominal de 191,0 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de
sortida de l'aigua: 45°C, salt térmic: 5°C), amb grup hidraulic (vas d'expansié de 50 |, pressié nominal disponible de 137 kPa), per instal-laci6 en exterior. El preu no
inclou els elements antivibratoris de terra.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt42bcl010Ra Enfriadora y Bomba de calor condensada por aire, model 1,000 40.293,00 40.293,00
Neosys NAH200 "LENNOX", poténcia frigorifica nominal
de 208,0 kw (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C;
temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt térmic: 5°C),
potencia calorifica nominal de 191,0 kW (temperatura
Unitat humida d'entrada de I'aire: 7°C; temperatura de sortida de
l'aigua: 45°C, salt térmic: 5°C), amb grup hidraulic (vas
d'expansi6 de 50 |, pressié nominal disponible de 137
kPa), i poténcia sonora de 89 dBA; amb interruptor de
cabal, filtre, manometres, valvula de seguretat i purgador
automatic d'aire.
mt37wwwO050h .. Maneguet antivibracié, de goma, amb rosca de 2 1/2", per 2,000 36,08 72,16
Unitat a una pressié maxima de treball de 10 bar.
mt42www050 Unitat Termometre bimetal-lic, diametre d'esfera de 100 mm, 2,000 21,00 42,00
amb presa vertical, amb beina de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C.
Subtotal materials: 40.407,16
2 Ma d'obra
mo005 h  Oficial 12 instal-lador de climatitzacié. 23,635 25,83 610,49
mo104 h  Ajudant instal-lador de climatitzacié. 23,635 22,75 537,7
Subtotal ma d'obra: 1.148,19
3 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 41.555,35 831,11
[Cost de manteniment decennal: 27.127,33€ en els primers 10 anys. | Costos directes (1+2+3):| 42.386,46

IVV020 m

Conducte circular Air Mixing.

Conducte circular de ventilacié format per tub Air Mixing (similar a 'actual), de 500 mm de diametre de difusi6 a 180°, amb reforgos, col-locat en posicié horitzontal.
Inclis material auxiliar para muntatge i subjeccié a I'obra, accessoris i peces especials. El preu no inclou les comportes de regulacid, les comportes tallafoc, les
reixetes ni els difusors.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt42cvg420n Unitat Material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra d'els 1,000 1,09 1,09
conductes Air Mixing (similar a I'actual), de 500 mm de
diametre.
mt42cvg020nct m  Conducte circular de ventilacié Air Mixing, de 500 mm de 1,000 25,07 25,07
diametre de difusié a 1802, amb reforgos, subministrat en
trams de 3 0 5 m, amb el preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces especials.
Subtotal materials: 26,16
2 Ma d'obra
mo011 h  Oficial 12 muntador de conductes . 0,741 25,83 19,14
mo080 h  Ajudant muntador de conductes . 0,371 22,78 8,45
Subtotal ma d'obra: 27,59
3 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 51,23 1,02
[Cost de manteniment decennal: 8,21€ en els primers 10 anys. | Costos directes (1+2+3):| 52,25

ICS065 u

Acumulador per a calefaccio6 i climatitzacié.

|Acumu|ador d'inércia, d'acer negre, 3000 |, altura 2325 mm, diametre 1660 mm.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt38aci010s Acumulador d'inércia, d'acer negre, 3000 I, altura 2325 1,000 3.933,00 3.933,00
Unitat mm, diametre 1660 mm, aillament de 50 mm d'espessor
amb poliureta d'alta densitat, amb termometres, termostat,
boca lateral DN 400.
mt37sve010j Unitat Valvula d'esfera de llauté niquelat per roscar de 4". 4,000 160,15 640,60
mt38www010 Unitat Material auxiliar per instal-lacions de calefacci6. 1,000 1,68 1,68
Subtotal materials: 4.575,28
2 Ma d'obra
mo004 h  Oficial 12 calefactor. 3,221 25,83 83,2
mo103 h  Ajudant calefactor. 3,221 22,75 73,28
Subtotal ma d'obra: 156,48
3 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 4731,76 94,64
[Cost de manteniment decennal: 1.012,02€ en els primers 10 anys. | Costos directes (1+2+3):| 4.826,40




PA Reparacio dels ventiladors de la climatitzadora

[Reparacio dels ventiladors de la climatitzadora existent, un que no funciona i un altre que fa massa soroll.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
PA  Material necessari per a la reparacié dels ventiladors de la 1,000 660,00 660,00
climatitzadora existent. Canvi de corretges, alineaci6 dels
elements, neteja interior de I'equip i repas i comprovacio
del correcte funcionament de tots els elements.
Subtotal materials: 660,00
2 Ma d'obra
mo005 h  Oficial 12 instal-lador de climatitzacié. 3,075 25,83 79,43
mo104 h  Ajudant instal-lador de climatitzacio. 3,075 22,75 69,96
Subtotal ma d'obra: 149,39
3 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 809,39 16,19
[ Costos directes (1+2+3)]] 825,58
PA Desconnexio i retirada del sistema actual d'acumulacio

|Desconnexi() i retirada del sistema actual d'acumulacié i replanteig de connexi6 de les canonades amb el nou acumulador d'inércia.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
PA Desconnexié i retirada del sistema actual d'acumulacio i 1,000 2.900,00 2.900,00
replanteig de connexié de les canonades amb el nou
acumulador d'inércia.
Subtotal materials: 2.900,00
2 Ma d'obra
mo005 h  Oficial 12 instal-lador de climatitzacié. 3,075 25,83 79,43
mo104 h  Ajudant instal-lador de climatitzacié. 3,075 22,75 69,96
Subtotal ma d'obra: 149,39
3 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 3.049,39 60,99
[ Costos directes (1+2+3):] 3.110,38




CAPITOL 4 GESTIO DE RESIDUS

GRA020 U Transport de residus inertes amb camio.

Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construcci6 i/o demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia. El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Equip i maquinaria
mq04cap040a M2 Camio banyera de 30 t de carrega. 0,025 53,33 1,33
Subtotal materials: 1,33
2 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 1,33 0,03
Costos directes (1+2)] 1,36

GRB020 U

Canon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits a obres de construccié i/lo demolicié, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminaci6 de residus.

Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Equip i maquinaria
mq04res025c¢ M2 Canon d'abocament per lliurament de mescla sense 1,160 15,40 17,86
classificar de residus inerts produits a obres de
construcci6 i/o demolicié, en abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccid i
demolici6 externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.
Subtotal materials: 17,86
2 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 17,86 0,36
Costos directes (1+2)] 18,22




CAPITOL 5 SEGURETAT | SALUT

YCL160 u

Linia d'ancoratge horitzontal temporal, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes.

Subministrament, col-locaci6 i desmuntatge de linia d'ancoratge horitzontal temporal, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 20 m de longitud maxima, per
assegurar fins a tres operaris, classe C, composta per 2 plaques d'ancoratge i 1 linia d'ancoratge flexible, formada per 1 absorbidor d'energia amb indicador de

tensi6 i indicador de nombre de caigudes; 1 tensor i 20 m de cable, d'acer galvanitzat, de 8 mm de diametre, compost per 7 cordons de 19 fils, amb premsat

terminal amb casquet de coure, guardacable i connector en un extrem, amortitzable en 3 usos. Inclis elements per a fixacié mecanica a parament de les plaques

d'ancoratge.
Codi Unitat Descripcid Rendiment Preu unitari Import
1 Materials
mt50spl305 .. Placa d'ancoratge d'acer galvanitzat, per a fixacié 2,000 23,50 47,00
Unitat mecanica a parament.
mt50spl005 Fixaci6 composta per tac quimic, volandera i cargol d'acer 8,000 4,80 38,40
Unitat inoxidable de 12 mm de diametre i 80 mm de longitud.
mt50spI300b Unitat Linia d'ancoratge flexible, formada per 1 absorbidor 0,330 860,00 283,80
d'energia amb indicador de tensi6 i indicador de nombre
de caigudes; 1 tensor i 20 m de cable, d'acer galvanitzat,
de 8 mm de diametre, compost per 7 cordons de 19 fils,
amb premsat terminal amb casquet de coure,
guardacable i connector en un extrem, amortitzable en 3
usos.
Subtotal materials: 369,20
2 Ma d'obra
mo119 h  Oficial 12 Seguretat i Salut. 0,568 25,08 14,25
mo120 h  Peb Seguretat i Salut. 1,137 21,69 24,66
Subtotal ma d'obra: 38,91
3 Costos directes complementaris
% __Costos directes complementaris 2,000 408,11 8,16
Costos directes (1+2+3):] 416,27
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Resumen
MILLORA ENERGETICA PAVELLO JOAN CREUS

ESTRUCTURA

Estudi del comportament de I'estructura annexa al Pavell6 Joan
Creus i calcul estructural del sostre que dona cobertura a tot el
complex d'instal-lacions de climatitzacié del poliesportiu per tal
de verificar si pot suportar o caldria reforgar la preexisténcia i
aixi poder rebre nova maquinaria també de climatitzacio.
Consisteix en una estructura porticada de tres portics
conformada per pilars de doble UPN200 d'acer laminat i una
IPE400 que fa de biga. L'entrebigat és de perfils IPE120.

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peca composta de
perfils laminats en calent de les séries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, acabat amb emprimaci6 antioxidant, conformant
elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjangant
soldadura, per a reforg estructural col-locat a una altura de més
de 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapgadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

01.01

PALETERIA

Aillament térmic de coberta inclinada, mitjangant aillament per
I'exterior amb escuma rigida de poliureta, de 40 mm d'espessor
minim, 45 kg/m? de densitat minima, aplicada mitjangant
projeccié mecanica i protegida amb elastdmer de poliureta
projectat "in situ", densitat 1000 kg/m3, de 1,5 a 3 mm de gruix
mitg, color a escollir.

Aillament térmic en tancaments de doble fulla de fabrica,
emplenant l'interior de la camera d'aire de 40 mm de gruix
mitja, per injeccid, des de l'interior, d'escuma de poliureta de
baixa densitat, de 12 a 18 kg/m? i conductivitat térmica 0,038
W/(mK).

01.02

INSTAL.LACIONS

Enfriadora y Bomba de calor condensada por aire, model
Neosys NAH200 "LENNOX", potencia frigorifica nominal de
208,0 kw (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura
de sortida de l'aigua: 7°C, salt térmic: 5°C), poténcia calorifica
nominal de 191,0 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire:
7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt termic: 5°C),
amb grup hidraulic (vas d'expansié de 50 I, pressié nominal
disponible de 137 kPa), per instal-lacié en exterior. El preu no
inclou els elements antivibratoris de terra.

Conducte circular de ventilacié format per tub Air Mixing
(similar a I'actual), de 500 mm de diametre de difusi6 a 1802,
amb reforgos, col-locat en posicié horitzontal. Inclis material
auxiliar para muntatge i subjecci6 a I'obra, accessoris i peces
especials. El preu no inclou les comportes de regulacio, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els difusors.

Acumulador d'inércia, d'acer negre, 3000 I, altura 2325 mm,
diametre 1660 mm.

Reparaci6 dels ventiladors de la climatitzadora existent, un que
no funciona i un altre que fa massa soroll.

Desconnexi6 i retirada del sistema actual d'acumulacio i
replanteig de connexi6 de les canonades amb el nou
acumulador d'inércia.

Medicions

1

1,00
1,00

800,00

1,00

1,00
2.500,00

350,00

1,00

1,00
1,00

80,00

1,00
1,00

1,00

Preu Ut.
125.767,58

6.912,00
3.000,00

4,89

6.912,00

62.266,00
23,61

9,26

62.266,00

51.392,86
42.386,46

52,25

4.826,40
825,58

3.110,38

Total
125.767,58

6.912,00
3.000,00

3.912,00

6.912,00

62.266,00
59.025,00

3.241,00

62.266,00

51.392,86
42.386,46

4.180,00

4.826,40
825,58

3.110,38
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01.03

01.04 Capitol GESTIO DE RESIDUS

GRA020 Partida m?3
Transport amb cami6 de mescla sense classificar de residus
inerts produits en obres de construccié i/o demolicio, a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacio
o eliminacio de residus, situat a 10 km de distancia. El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de tornada.

GRB020 Partida m® Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar
de residus inerts produits a obres de construcci6 i/o demolicio,
en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié
o eliminacio de residus.

01.04

01.05 Capitol SEGURETAT | SALUT

YCL160 Partida  ut Subministrament, col-locacié i desmuntatge de linia

d'ancoratge horitzontal temporal, de cable d'acer, amb
amortidor de caigudes, de 20 m de longitud maxima, per
assegurar fins a tres operaris, classe C, composta per 2
plaques d'ancoratge i 1 linia d'ancoratge flexible, formada per 1
absorbidor d'energia amb indicador de tensié i indicador de
nombre de caigudes; 1 tensor i 20 m de cable, d'acer
galvanitzat, de 8 mm de diametre, compost per 7 cordons de
19 fils, amb premsat terminal amb casquet de coure,
guardacable i connector en un extrem, amortitzable en 3 usos.
Inclis elements per a fixacié6 mecanica a parament de les
plaques d'ancoratge.

01.05

P.E.M. Intervencio

Medicions

1,00

159,11
159,11

159,11

1,00

5,00
5,00

1,00

1

Preu Ut.

51.392,86

1,36
1,36

18,22

3.115,37

416,27
416,27

2.081,35

125.767,58

Total

51.392,86

216,39
216,39

2.898,98

3.115,37

2.081,35
2.081,35

2.081,35

125.767,58
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Resum

01 Capitol ESTRUCTURA 6.912,00 €

02 Capitol PALETERIA 62.266,00 €

03 Capitol INSTAL.LACIONS 51.392,86 €

04 Capitol GESTIO DE RESIDUS 3.115,37 €

05 Capitol SEGURETAT | SALUT 2.081,35 €
[PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 125.767,58 €|
DESPESES GENERALS +13% 16.349,79 €
BENEFICI INDUSTRIAL +6% 7.546,05 €
[PRESSUPOST EMPRESA 149.663,42 €|
ILV.A. +21% 31.429,32 €
[PRESSUPOST 181.092,74 €]




